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dotyczy: modyfikacii tresci SIWZ w postepowaniu przetargowym pn.: ,Budowa/ przebudowa drogi wojewddzkiej
nr 835 Lublin — Przeworsk ~ Grabownica Starzefiska na odcinku od DK 4 do miasta Karnczuga — etap I,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej w
dniu 13.10.2020 r. pod numerem 2020/S 199-481489 oraz ogloszonego na stronie internetowej www, pzdw.pl
i tablicy ogloszen w siedzibie PZDW Rzeszowie, ul. T. Boya Zelenskiego 19 a.

W zwigzku z pytaniami Wykonawcéw Zamawiajacy — Podkarpacki Zarzad Drég Wojewddzkich w
Rzeszowle — na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych
(Pz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela wyjasnienia tresci specyfikaci istotnych warunkéw zaméwienia (dalej
zwanej SIWZ):

Pytanie 1

Dotyczy akt umowy pkt. 3: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na nastepujgce pytania:

a) Czy wskazane kwoty maksymalne jakie posiada Zamawiajgcy na realizacje w poszczegdinych
latach realizacji moge podlegac zmianie? Jesli tak wnosimy o podanie podstaw wprowadzenia
takowych zmian i wskazanie ewentualnych maksymalnych réznic od podanych kwot.

by Czy wskazane kwoty majg by¢ powigzane z harmonogramem rob6t i kwoty wynagrodzenia majg
cdpowiadac planowanemu zaawansowaniu w wykonaniu Przedmiotu umowy?

c) Cow przypadku, gdy z harmonogramu bedzie wynikato, ze Wykonawca przekroczy maksymalng
kwote wynagrodzenia planowanego na rok 2021? Czy Zamawiajgcy przewiduje zwiekszenie
kwoty w takim przypadku? Czy Zamawiajacy dokona odbioru robot wykonanych ponad fimit?
Niniejsze informacje sg niezbedne to prawidiowej kalkulacji oferty, w tym wliczenia kosztow
ewentualnego kredytowania czesci zakresu prac.

Odpowiedz 1

a) Na tym etapie Zamawiajgcy zamierza wydatkowaé pienigdze za wykonane roboty zgodnie
Z podziatem procentowym przedstawionym w Akcie Umowy. Jezeli podczas realizacji Kontraktu
wystapig okolicznoéci wskazane w pkt 18 Instrukcji dla Wykonawcow, ktore to bedg stanowid
uzasadnione przesfanki do zmiany zawartej umowy, wowczas umowa zostanie odpowiednio
zmieniona (aneksowana). Za zmiane Umowy nalezy traktowaé m.in. podziat kwoty kontraktowej
na poszczegolne lata realizacji kontraktu.

b) Harmonogram Rzeczowo Finansowy (HRF) winien zostaé opracowany zgodnie z Subklauzula
8.3., a tym samym kwoty uwzglednione w HRF dla poszczegoinych lat realizacji inwestycji musza
by zgodne z pkt 3 Aktu Umowy.

¢) Harmonogram nalezy dostosowaé do podzialu procentowego przedstawionego w pkt 3 Aktu
Umowy. Jezeli podczas realizacji Kontraktu wystapig okolicznosci wskazane w pkt 18 Instrukgji
dla Wykonawcow, ktére to bedg stanowi¢ uzasadnione przestanki do zmiany zawarte] umowy,
wowczas Umowa zostanie odpowiednio zmieniona (aneksowana).
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Pytanie 2

Dotyczy Warunkdw szczegodinych Subklauzula 4.4. pk.t 4.2: Wnosimy o skrécenie terminu do 7 dni na
Zgloszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie
wydluza proces zwigzany z dochowaniem formalnosci.

Odpowiedz 2

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 3

Dotyczy Warunkow Szczegolnych Subklauzula 4.4 pkt. 12: Whosimy o zwigkszenie wysokosci kwoty od
kidre] powstaje obowigzek przediozenia umowy do 50 000,00 zi,

Odpowiedz 3

Zamawiajgcy podirzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4

Dotyczy Warunkdw Szczegolnych Subklauzula 8.7 ,Kara umowna za nieterminowe rozpoczecie robét
budowlanych” : Whosimy o usuniecie kary za nieterminowe rozpoczecie robdt, opdZnienie w wykonaniu
robét mozna nadrobic i termin koricowy wykonania moze zosta¢ dochowany, niesprawiedliwym byloby
wigc karanie Wykonawcy z niniejszego tytutu.

Odpowiedz 4

Zamawiajgcey podirzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5

W nawigzaniu do Rozdziat 9 SIWZ Wymagania dotyczace wadium w zakresie przestanek dotyczgcych
zwrotu wadium okreslonych w art. 46 Pzp wnosimy o potwierdzenie, Zamawiajacy dokona skutecznego
zwrocenia wadium wniesionego w formie elektronicznej, w odpowiedniej formie. Z ostroznosci
wskazujemy, iz wystanie gwarancji e-maitem nie stanowi zwrotu wadium. Zwrot wadium (czyli zwrot e-
gwarancji) powinien odby¢ sie¢ na podstawie pisemnego o$wiadczenia skierowanego do wystawcy
gwarancji, zawierajgcego o$wiadczenie zwalniajgce wystawce gwarancii ze wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji, a podpisy pad tym oswiadczeniem powinny byé potwierdzone notarialnie — w
analogiczny sposob jak dla zgdania zaptaty Iub fez oéwiadczenia w formie elektroniczne] (z podpisem
kwalifikowanym i niezaleznie doslanymi dokumentami potwierdzajagcymi uprawnienia do ztozenia takiego
oswiadczenia przez dang osobe). W obydwu przypadkach takie odwiadczenie musi by¢ adresowane na
wystawce gwarancji {np. Bank). Niedopeinienie powyzszej procedury bedzie réwnoznaczne z brakiem
skutecznego zwrotu wadium, i moZze narazié¢ Zamawiajgcego na negatywne skutki kontroli.

Odpowiedz 5

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 Pzp.

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie adresu skrzynki e-PUAP Zamawiajgcego celem poprawnego zlozenia oferty.

Odpowiedz 6




Zamawiajgcy informuje, iz adres skrzynki e-PUAP znajduje sie w pkt. 1.2 Instrukcji dla Wykonawcow —
Rozdziat | SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiajgcy dopuszcza nie podanie w Formularzu Ofertowym adresu skrzynki ePUAP Wykonawcy,
a co za tym idzie prowadzenia korespondencji z wykorzystaniem wskazanego adresu e-mail? - nie
dotyczy skladania ofert.

Odpowiedz 7

Zamawiajgcy dopuszcza nie podanie w Formularzu Ofertowym adresu skrzynki ePUAP Wykonawcy
I prowadzenie korespondencji z wykorzystaniem wskazanego w formularzu oferty adresu e-mail.

Oferty nalezy skiada¢ wylgcznie za posrednictwem ,Formularza do ziozenia, zmiany, wycofania ofert lub
wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu.

Pytanie 8

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob nalezy wypetnic JEDZ w zakresie czesci |l sekcji D w przypadku
planowanego udzialu podwykonawcéw i braku informacji o nazwach podwykonawcéw na etapie
sktadania ofert, zgodnie z pkt 6 ppkt 6.9 SIWZ. Czy Zamawiajgcy dopuszcza brak uzupetnienia wykazu
proponowanych podwykonawcéw, bgdZ dopuszcza sie okreslenie ,podwykonawca nie znany na tym
etapie”?

Odpowiedz 8

Zgodnie z art. 36 b ust.1. Pzp ,Zamawiajgcy zada wskazania przez wykonawce czesci zaméwienia,
ktorych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom, | podania przez wykonawce firm
podwykonawcow”.

W zwigzku z powyzszym w pkt 8 Formularza oferty nalezy podac:

1) Podwykonawcoéw - podmioty, na zasoby ktdrych wykonawca powotuje sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu
W postepowaniu,

2) Podwykonawcow, ktérym wykonawca zamierza zleci¢ podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci
zamowienia, o ktdrych mowa w czesci Il sekcja D JEDZ.

W pierwszym przypadku podwykonawcéw nalezy bezwzglednie poda¢ w formularzu oferty.
W drugim przypadku podwykonawcow halezy podaé o ile jest to wiadome”.

Zamawiajgcy dopuszcza brak uzupelnienia wykazu proponowanych podwykonawcéw, badz dopuszcza
sie okreslenie ,podwykonawca nie znany na tym etapie”.

Pytanie 9

Dotyczy SIWZ pkt 8 ppkt 8.1 Czy Zamawiajgcy udostepni formularz JEDZ jako elektroniczny zatacznik do
SIWZ w pliku w formacie XML (espd-request), co ufatwitoby Wykonawcom przygotowanie zatgcznika za
pomocyg narzedzia ESPD.

Odpowiedz 9
Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Wykonawca ma mozliwos¢ samodzielnego utworzenia formularza JEDZ w postaci pliku xml za

posrednictwem serwist  udostgpnionego przez Urzad Zamowienn Publicznych pod adresem
http://espd.uzp.gov.pl/




Pytanie 10

W zwigzku z tym, ze na wykonane roboty moze by¢ udzielona przez Wykonawce gwarancija i rekojmia na
okres 7 lat, prosimy o wyjasnienie czy ckres gwarancji i rekojmi na wykonane oznakowanie poziome
bedzie taki sam? Prosimy o podanie jednoznacznie jaki przyjg¢ okres gwarancji dla oznakowania
poziomego.

Odpowiedz 10

Na oznakowanie poziome Wykonawca winien udzieli¢ takiego samego okresu gwarancji i rekojmi jak
ha catos¢ zadania (zgodnie z wariantami przedstawionymi w Formularzu Oferty).

Pytanie 11

Z uwagi na szereg obostrzen zwigzanych z zagrozeniem epidemiologicznym, a tym samym ograniczenia
w uzyskaniu ofert od podwykonawcow i dostawcow zwracamy sig z proshg o przediuzenie terminu do
skiadania ofert o minimum 14 dni. Ponadto majgc na uwadze ryczaltowy charakter zamowienia
dodatkowy czas na weryfikacje i nalezyte przygotowanie oferty jest niezbedny.

Odpowiedz 11

Zamawiajgcy nie wydluza terminu skiadania ofert z powodu obostrzen zwigzanych z pandemig COVID-
19. Jednak w zwigzku z modyfikacjami tresci SIWZ Zamawiajgcy wydiuza termin sktadania ofert w
przedmiotowym postepowaniu, wyznaczajgc go na dzien 30.11.2020 r. godz. 09:00.

Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 30.11.2020 r. o godz. 10:00

Pyianie 12

Prosimy o wskazanie powierzchni terenu wskazanej przez Podkarpackiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw do przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych wyprzedzajgcych
planowane roboty drogowe.

Odpowiedz 12

Ratownicze badania konserwatorskie nalezy przeprowadzi¢ na dzialce 1526/2 obreb Studzian,
w obrebie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji oraz w obrebie linii okreslajgcych granice terenu
niezbednego dia obiektéw budowlanych poza liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie c¢zy na obszarze przedmiotowej inwestycji wystepuja stanowiska
archeologiczne?

Qdpowiedz 13

Na terenie inwestycji, zgodnie z pismem Konserwatora Zabytkow znak AZP-1.5152.20.2019.MP z dnia
06.06.2019r. (pismo znajduje sie w Rozdziale Il SIWZ, w folderze zatgezniki zamieszczonym na stronie
internetowe] w dniu 13.10.2020 r.), wystepuje stanowisko archeologiczne Studzian 1AZP103-81/51,
wpisane do rejestru zabytkow decyzjg Podkarpackiego Konserwatora Zabytkow w Rzeszowie dnia
2 grudnia 1970r., znak: KLII-680/53/70, pod numerem A-5675. Pozostate stanowiska archeologiczne,
o ktorych mowa ww. pismie zlokalizowane sg w terenie objetym Il etapem przedmiotowej inwestycji.

Pytanie 14
Prosimy o udostepnienie Karty Ewidencyjnej Stanowiska Archeologicznego - Studzian 1AZP103-81/51 .

Odpowiedz 14

Zamawiajgcy zamieszcza Karte Ewidencyjng Stanowiska Archeologicznego.

Pytanie 15




W projekcie budowlanym na stronie 34 wystepuje zapis: ,W celu ograniczenia wplywu hatasu projektuje
sie dwa zasadnicze rozwigzania: 1) Wprowadzenie nawierzchni ,cichej’. Prosimy o podanie drugiego
rozwigzania, ktérego brak jest w opisie.

Odpowiedz 15

W Projekcie budowlanym - Tom [la: Projekt Architektoniczno-Budowlany Branza drogowa, na stronie 34,
wystepuje blad edytorski — dla przedmiotowej inwestycji przewidziano jedno rozwigzanie,
tj. wprowadzenie tzw. ,cichej nawierzchni”,

Pytanie 16

SST 05.07.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO DO BARDZO CIENKICH WARSTW (£
MIESZANKI BBTM) na stronie 442 w tablicy 9 podaje wymagania dla warstwy BBTM 8. Zgodnie z
zapisami wymagana zawartos¢ wolnej przestrzeni: Vg 12 — 19 lub Vg 20-25. Na stronie 447 tablica 12
podana jest zawartos¢ wolnych przestrzeni w warstwie na poziomie: 3,0 — 6,0%. Sg to zapisy sprzeczne.
Prosimy o wyjasnienie i podanie wymaganych zawartosci woinych przestrzeni.

Odpowiedz 16

W zalgezeniu przedkladamy skorygowang specyfikacje techniczng, zakladajacg wykonanie mieszanek
BBTM o strukturze polotwartej, o zawartosci wolnej przestrzeni 8-12%, wymagajaca zageszczenia, ktora
ma nieciagte uziarnienie i tworzy potgczenia ziarno do ziarna, przez co mieszanka ma teksture pototwartg
ale spojng i szczelna, o zwickszonej szorstkosci | zdolnosciach redukeji hatasu drogowego.

Pytanie 17

Warstwa $cieralna BBTM wymaga zapewnienia skutecznego systemu odwodnienia wzdiuz krawedzi
jezdni. W przedstawionych rozwigzaniach projektowych jest ich brak, co moze skutkowad znacznym
obnizeniem trwatosci drogi jak rowniez bezposrednio wplywaé na obnizenie bezpieczenstwa
uzytkownikow drogi. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz 17

Informujemy, iz zadaniem Projektanta bylo opracowanie projektu budowlanego. Szczegdtowe
opracowania systemu odwodnienia nawierzchni $cieralnej sa elementem projektu wykonawczego, oraz
sq zalezne od przyjetej warstwy Scieralnej {decyzija $rodowiskowa dopuszcza rozne nawierzchnie
redukujace emisje halasu, nie tylko BBTMB8) i lezg w kwestii Wykonawcy Robot. Informujemy rowniez, iz
w zalgczeniu przedkiadamy skorygowang specyfikacje techniczng, zakladajgcg wykonanie mieszanek
BBTM o strukturze pototwartej, o zawartosci wolnej przestrzeni 8-12%, wymagajaca zageszczenia, ktora
ma nieciggte uziarnienie i tworzy potgczenia ziamo do ziarna, przez co mieszanka ma teksture polotwarta
ale spajng i szczelng, o zwiekszonej szorstkosci i zdolnosciach redukciji hatasu drogowego.

Pytanie 18

Predkos¢ projektowa przewidziana dla drég objetych przedmiotem zamowienia nie zapewnia
prawidlowego samooczyszczania warstwy $Scieralnej BBTM, co ewidentnie wplywa na trwatosé
nawierzchni i bezpieczenstwo jej uzytkownikéw. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz 18

Nawierzchnia BBTM, jak i inne nawierzchnie o teksturze otwartej i polotwartej, z uwagi na mozliwos¢
zanieczyszczenia pylami, blotem, czy tez drobnym kruszywem, wymagajg okresowego czyszczenia
nawierzchni. Regularne czyszcezenie pozwoli na zachowanie trwalo$ci nawierzchni i bezpieczenstwa jej
uzytkowania.

Pytanie 19

Kto bedzie odpowiedzialny za klasyfikacje i wprowadzanie zmian w projekcie budowlanym dla
przedmiotowej inwestycji (nadzor autorski)?

QOdpowiedz 19




Zgodnie z Prawem Budowlanym kwalifikacji | wprowadzania zmian bedzie dokonywal Projektant pelnigcy
nadzar autorski - autora Projektu Budowlanego.

Pytanie 20

Czy Zamawiajgcy posiada prawa autorskie do dokumentacii projekfowej dla przedmiotowej inwestycji?

QOdpowiedz 20

Tak, Zamawiajacy posiada prawa autorskie do dokumentacji projekiowe].

Pytanie 21

Prosimy o udostepnienie numerycznego modelu terenu w wersji edytowalnej dla przedmioctowej
inwestycji?

Qdpowiedz 21

Zamawiajgcy nie dysponuje numerycznym modelem terenu w wersji edytowalnej. Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé we wiasnym zakresie wszelkie niezbedne dane umozliwiajgce prawidtowg
realizacje zadania.

Pytanie 22

Dotyczy pkt 20 aktu umowy. Zgodnie z zafozeniami subklauzuli 18.3 Wykonawca ma ubezpieczy¢
odpowiedzialnos¢ kazdej ze stron czyli takze Zamawiajgcego. Wnosimy o dopuszczenie sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki dla zakresu ochrony Zamawiajgcego jako
wspolubezpieczonego w polisie OC.

Odpowiedz 22

Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 23

Dotyczy pkt 24 ppkt 4) aktu umowy. Wnosimy o usunigcie wymogu dotyczacego ubezpieczenia
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane utratg i uszkodzeniem dokumentow. Wystapienie takiej
szkody jest niezwykle rzadkie a rozszerzenie ubezpieczenia o odpowiedzialnos¢ za nie znaczgco
podwyzszy koszt ubezpieczenia, a co za tym idzie takze ceny ofertowej.

Qdpowiedz 23

Zamawiajacy wyraza zgode na zmniejszenie limitu odpowiedzialnoéci dla szkod spowodowanych utrata,
uszkodzeniem dokumentow do 100 000 zt na jedne | wszystkie zdarzenia.

Pytanie 24

Dotyczy pkt 24 ppkt 5) aktu umowy. Zgodnie z wymogami Wykonawca powinien posiada¢ ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilne] z suma gwarancyjna na jedno zdarzenie bez wzgledu na liczbg zdarzen w
okresie ubezpieczenia. Wnosimy o dopuszczenie limitu na jeden i wszystkie wypadki dla zakresu ochrony
odpowiedzialnoséci za szkody powstale w nastgpstwa dziatania lub zaniechania przy wykonywaniu
czynnosci projektanta w zwigzku z realizacjg projektu.

Odpowiedz 24

Zamawiajgcy dopuszcza limit odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki dia odpowiedzialnosci za
szkody powstate w nastepstwa dziatania lub zaniechania przy wykonywaniu czynno$ci projektanta w
zwigzku z realizacjg projektu.

Pytanie 25




Dotyczy pkt 24 ppkt 6) aktu umowy. Zgodnie z wymogami Wykonawca powinien posiadac ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej z sumg gwarancyjng na jedno zdarzenie bez wzgledu na liczbe zdarzen w
okresie ubezpieczenia. Wnosimy o dopuszczenie limitu na jeden i wszystkie wypadki dla zakresu ochrony
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowigzkowemtu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdow mechanicznych.

Qdpowiedz 25

Zamawiajgcy dopuszcza limit odpowiedzialnoéci na jeden | wszystkie wypadki dla odpowiedzialno$ci za
szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdéw mechanicznych.

Pytanie 26

Dotyczy pkt 24 ppkt 8) aktu umowy. Zgodnie z wymogami Wykonawca powinien posiadac ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej z suma gwarancyjng na jedno zdarzenie bez wzgledu na liczbe zdarzer w
okresie ubezpieczenia. Wnosimy o dopuszczenie limitu na jeden i wszystkie wypadki dla zakresu ochrony
odpowiedzialnosci za szkody spowodowane wibracja, dziataniem miotow pneumatycznych, kafarow,
osunieciem lub zapadaniem ziemi.

Odpowiedz 26

Zamawiajacy dopuszcza limit odpowiedzialnosci na jeden i wszystkie wypadki dla odpowiedzialnosci za
szkody spowodowane wibracjg, dziataniem miotow pneumatycznych, kafaréw, osunigciem lub
zapadaniem ziemi.

Pytanie 27

Dotyczy pkt 26 aktu umowy. Zgodnie z wymogami dotyczacymi czasowego zakresu ochrony
ubezpieczenie powinno obejmowa¢ odpowiedzialno$é ubezpieczyciela za szkody wynikajgce ze
zdarzenia (dzialania lub zaniechania), tj. trigger act committed. Whosimy o dopuszczenie takze triggera
occurrence oraz triggera loss occuirence. Wskazujemy, iz trigger act committed wystepuje tylko w
ubezpieczeniach OC dla projektowania, nie stosuje sie¢ go dla innych ryzyk niz OC zawodowa.
Standardowym triggerem w przypadku OC za szkody zwigzane z pracami budowlanymi jest zdarzenie
bezposrednio powodujgce szkode (trigger occurrence), natomiast w polisach OC pracodawcy
podstawowym triggerem jest powstanie szkody w okresie ubezpieczenia (trigger loss occurrence).

Odpowied2 27

Zamawiajgcy dopuszcza takze trigger ocurrence (wypadek jako zdarzenie bezposrednio powodujgce
szkode) lub trigger loss occurrence (wypadek jako powstanie szkody w okresie ubezpieczenia).

Pytanie 28

Dotyczy pkt 27 aktu umowy. Zgodnie z wymogami ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmowad szkody
bedgce skutkiem przekroczenia planowanego terminu budowy oraz innych termindw lub bedace skutkiem
przekroczenia ustalonych kosztow. Zgodnie z istotg ubezpieczenia OC (sekcja | polisy OC)
ubezpieczenie to nie obejmuje szkéd w przedmiocie prac a co za tym idzie nie obejmuje takze
konsekwenciji przekroczen terminu oraz kosztow budowy, tak wiec wymaég ten nie moze zostac spetniony.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o pozostawienie w/w wymogu tylko dla sekcji 1l polisy OC — OC
projektanta.

Odpowiedz 28

Zamawiajacy wyraza zgode na pozostawienie wiw wymogu tylko dia ubezpieczenia OC projektanta.

Pytanie 29




Whnosimy ¢ wprowadzenie zapisdéw dotyczacych mozliwosci waloryzacji wynagrodzenia w przypadku
wzrostu cen materiatow | ustug, biorgc pod uwage, iz czas trwania umowy przekracza 12 miesigoy, jak
réwniez z uwagi na szacowang wartosci przedmiotu umowy oraz okreslenie zasad waloryzacji.

Qdpowiedz 29

Zamawiajacy podirzymuje zapisy SIWZ.

Zohowiazuje sie Wykonawcdw do uwzglednienia powyzszych modyfikacji w tresci skladanych
ofert.

Zatgczniki:
1. Karta Ewidencyjna Stanowiska Archeologicznego. ’///,;;:ff”
2. Specyfikacja techniczna

3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia




