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1. Zamawiający

1.1. Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, 
NIP: 813-29-37-794,
REGON: 690587670, 
Telefon (centrala): (017) 860-94-50, 
Faks (sekretariat): (017) 860-94-56 
e-mail: biuro@pzdw.pl
e-mail na który należy przesłać JEDZ: jedz@pzdw.pl 
strona internetowa: www.pzdw.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  powyżej  5 548 000 euro na podstawie art. 10 ust. 1 oraz przepisów Działu II Rozdziału 3 Oddziału 1, (art. 39 i następne) Ustawy PZP.


3. Informacje ogólne

3.1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ) opracowano m.in. na podstawie :
a) Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 poz. 1579 t.j. z późn. zm.) zwana dalej ustawą PZP;
b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.
z 2016, poz. 1126)
c) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477);
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. 
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479);
e) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 j.t. z późn. zm.).Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców oraz do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
f) Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2015 poz. 184 t.j. z późn. zm. (zwana dalej Ustawą OKIK);
g) Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003, Nr 153, poz.1503 j.t. z poźn. zm. (zwana dalej Ustawą ZNK)
3.2. SIWZ wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. 
3.3. SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest bezpłatnie na stronie Zamawiającego: http://www.pzdw.pl/public/index.php/zamowienia-publiczne/postepowania-przed-terminem-skladania-ofert
3.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie PZP, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
3.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym. 
3.6 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3.7 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3.8 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału
w postępowaniu. 
3.9 Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.
3.10 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek
na poczet wykonania zamówienia.
3.11 Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
3.12 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3.13 Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę 
w ofercie („Formularzu Oferty”) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 
na którego zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
3.14	Zamawiający w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane nie wymaga użycia narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub podobnych narzędzi.
3.15 Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
3.16 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – min. 1 zadanie.
3.17 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP tj.  udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na wykonaniu: 
· Sporządzenie dokumentacji techniczno – budowlanej;
· Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń (lub ich aktualizacja);
· Uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
· Uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności;
· Ewentualnej rozbiórki istniejących budynków kolidujących z inwestycją,
· Usunięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
· Infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w tym m.in. budowy, przebudowy lub zabezpieczeniu w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną/rozbudowywaną drogą wojewódzką,
· Rozbiórki istniejących przepustów,
· Budowy odcinkowej kanalizacji deszczowej,
· Przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego,
· Korekty geometrii drogi wojewódzkiej, 
· Wykonanie konstrukcji  nawierzchni i korpusu drogowego oraz związanych z tym robotami ziemnymi, m.in. odcinkowej wymiany, poszerzenia i wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej,
· Rozbudowy/przebudowy skrzyżowań z drogami podrzędnymi wraz z wymianą nawierzchni dróg podrzędnych w obrębie ww. skrzyżowań,
· Umocnienie poboczy drogi wojewódzkiej oraz dróg podrzędnych w obrębie ww. skrzyżowań,
· Budowa rowów odwadniających, umocnień dna rowów i skarp;
· Budowa nowych przepustów,
· Przebudowy/ rozbudowy lub budowy obiektów inżynierskich;
· Rozbiórki istniejących elementów wyposażenia;
· Rozbiórki istniejących nawierzchni i izolacji;
· Dostosowaniu obiektów mostowych do wymaganej klasy A wg PN-85/2-10030 i zastosowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo użytkowania; W przypadku budowy nowych obiektów lub konieczności rozbiórki pomostu w ramach przebudowy obiektu Wykonawca wybuduje most objazdowy/mosty objazdowe lub zapewni objazdy w ramach zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto obiekty inżynierskie powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, tak aby była zapewniona jego trwałość oraz warunki prawidłowej eksploatacji i utrzymania.
· Korekty przebiegu niwelety na drodze oraz na obiektach mostowych (reprofilacja płyty pomostu);
· Wymiany wyposażenia pomostów;
· Wykonaniu ramp zejściowych z obiektu;
· Wykonaniu hydroizolacji;
· Wykonaniu odwodnienia;
· Wykonaniu robót przyobiektowych;
· Budowa urządzeń ochrony środowiska,
· Budowa, przebudowa lub rozbudowa zatok autobusowych,
· Budowa, rozbudowa lub przebudowa chodników,
· Budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów na działki przyległe do odcinków dróg objętych opracowaniem, 
· Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w dostosowaniu do skorygowanej geometrii drogi wojewódzkiej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.
· Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym, w tym konieczne roboty na rowach/ciekach 

tj. powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych do wysokości 50%.

3.18 Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o  udzielenie zamówienia w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA), który miał być przeznaczony na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

3.19 W celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zamieszcza poniżej Klauzulę informacyjną z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - dalej „RODO”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
3.19.1 	Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, 
3.19.2	Inspektorem ochrony danych osobowych w PZDW  jest Pan Jakub Baraniewski (e mail:iod@pzdw.pl)
3.19.3	Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego 
3.19.4	Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
3.19.5	Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
3.19.6	Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  

3.19.7	W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
3.19.8	Wykonawca posiada:
−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy;
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.)
−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
( Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.)
−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO;
3.19.9	Wykonawcy nie przysługuje:
−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

3.19.10	Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, przewiduje powierzenie przetwarzania danych osobowych wykonawcy, na podstawie postanowień umownych zawartych w Istotnych Postanowieniach Umownych i wymaga od wykonawcy przestrzegania tych postanowień.

4. Opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID 
z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych 
w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

Zadanie nr 1 dla DW 895:
„Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”
Zadanie nr 2 dla DW 894:
„Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk"

Planowane jest współfinansowanie projektu z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014- 2020.

4.2 Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45220000-5	Roboty inżynieryjne i budowlane
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112100-6	Roboty w zakresie kopania rowów
45112730-1	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
45221100-3	Roboty budowlane w zakresie budowy mostów
45231220-3	Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452-5	Roboty odwadniające, 
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233124-4	Drogi dojazdowe
45233128-2	Ronda
45233140-2	Roboty drogowe
45233221-4	Malowanie nawierzchni
45233222-1	Roboty w zakresie chodników
45233290-8	Instalowanie znaków drogowych
45236000-0	Wyrównywanie terenu

4.3 Zamówienie obejmuje: 
Przedmiotowe zadanie objęte jest Programem Funkcjonalno – Użytkowym pn.:
Zadanie 1 dla DW 895: 
„Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” w ramach zadania pn.: „Przebudowa/ rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”
Zadanie 2 dla DW 894:
„Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" w ramach zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk"

Zakres robót i prac projektowych został określony w Rozdziale III SIWZ „Program Funkcjonalno - Użytkowy” wraz z załącznikami i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i obejmuje m. in.:
· Sporządzenie dokumentacji techniczno – budowlanej;
· Uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń (lub ich aktualizacja);
· Uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
· Uzyskanie pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności;
· Rozbiórki istniejących budynków kolidujących z inwestycją (m.in. budynki gospodarcze),
· Usunięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
· Infrastruktury uzbrojenia podziemnego i naziemnego, w tym m.in. przebudowy lub zabezpieczeniu w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną/rozbudowywaną drogą wojewódzką,
· Rozbiórki istniejących przepustów,
· Budowy odcinkowej kanalizacji deszczowej,
· Przebudowy/budowy oświetlenia ulicznego,
· Wykonanie konstrukcji  nawierzchni i korpusu drogowego oraz związanych z tym robotami ziemnymi, m.in. odcinkowej wymiany, poszerzenia i wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej,
· Rozbudowy/przebudowy skrzyżowań z drogami podrzędnymi wraz z wymianą nawierzchni dróg podrzędnych w obrębie ww. skrzyżowań,
· Umocnienie poboczy drogi wojewódzkiej oraz dróg podrzędnych w obrębie ww. skrzyżowań,
· Budowa rowów odwadniających, umocnień dna rowów i skarp;
· Budowa nowych przepustów,
· Przebudowy/ rozbudowy lub budowy obiektów inżynierskich;
· Rozbiórki istniejących elementów wyposażenia;
· Rozbiórki istniejących nawierzchni i izolacji;
· Dostosowaniu obiektów mostowych do wymaganej klasy A wg PN-85/2-10030 i zastosowaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo użytkowania; W przypadku budowy nowych obiektów lub konieczności rozbiórki pomostu w ramach przebudowy obiektu Wykonawca wybuduje most objazdowy/mosty objazdowe lub zapewni objazdy w ramach zadania w uzgodnieniu z Zamawiającym. Ponadto obiekty inżynierskie powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia, tak aby była zapewniona jego trwałość oraz warunki prawidłowej eksploatacji i utrzymania.
· Korekty przebiegu niwelety na drodze oraz na obiektach mostowych (reprofilacja płyty pomostu);
· Wymiany wyposażenia pomostów;
· Wykonaniu ramp zejściowych z obiektu;
· Wykonaniu hydroizolacji;
· Wykonaniu odwodnienia;
· Wykonaniu robót przyobiektowych;
· Budowa urządzeń ochrony środowiska,
· Budowa, przebudowa lub rozbudowa zatok autobusowych,
· Budowa, rozbudowa lub przebudowa chodników,
· Budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów na działki przyległe do odcinków dróg objętych opracowaniem, 
· Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w dostosowaniu do skorygowanej geometrii drogi wojewódzkiej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
· Zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.
· Inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym, w tym konieczne roboty na rowach/ciekach.

Rozwiązania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym mogą ulec zmianie i modyfikacji na etapie wykonywania projektu budowlanego. Ponadto Wykonawca uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

ZADANIE 1: 
Przedmiotem zamówienia dla DW 895 jest:
 Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej  oraz z decyzją ZRID/pozwoleniem na budowę:
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej  Nr 895 – odcinek od km około 10+700 do km 15+964,52 oraz od około 16+131,21 do km 16+227,83
Przebudowa polega na wybudowaniu nowej konstrukcji nawierzchni, odtworzeniu, przebudowie i budowie rowów drogowych, budowie urządzeń odwadniających (ścieki drogowe), budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie przepustów pod koroną drogi, przebudowie i budowie chodników, zabezpieczeniu osuwisk, przebudowie zjazdów publicznych i indywidualnych, korekcie geometrycznej wlotów podporządkowanych skrzyżowań, przebudowie i budowie zatok autobusowych, przebudowie parkingu w km 13+000.
2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej  Nr 895 – odcinek od km około 10+101 do km 10+700 oraz od km około 15+964,52 do km 16+131,21.
Rozbudowa drogi polega na wybudowaniu nowej konstrukcji nawierzchni, odtworzeniu, przebudowie i budowie rowów drogowych, budowie urządzeń odwadniających (ścieki drogowe), budowie i przebudowie kanalizacji deszczowej, przebudowie przepustów pod koroną drogi, przebudowie i budowie chodników, przebudowie zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowie zatok autobusowych oraz budowie obiektów mostowych.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, w gminie Solina. Początek projektowanej przebudowy drogi rozpoczyna się w km około 10+101, natomiast koniec zlokalizowany jest w km około 16+228.

Istniejący droga wojewódzka nr 895 na zadanym odcinku ma następujące główne parametry użytkowe:
· przekrój drogowy, uliczny i półuliczny,
· klasa drogi –  Z (zbiorcza);
· nośność: 80 kN;
· kategoria ruchu: KR 2:
· szerokość jezdni:  5,50 – 7,0 m;
· pobocza szerokości: 0,5 – 1,50m;
· szerokość chodników:  1,5 – 2,0m.
 
OKREŚLENIE KLASY I PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI DLA DW 895

Podstawowe główne parametry użytkowe dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 895:
· klasa drogi: Z
· droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,
· klasa obciążenia obiektów wg PN-85/S-10030: A 
· dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś 
· kategoria ruchu: min. KR3 (z uwzględnieniem Generalnego Pomiaru Ruchu z ostatnich lat)
· Przekrój normalny:
- szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,0m,
- szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5m,
- szerokość opaski bitumicznej – 2x0,5m,
- szerokość pobocza utwardzonego za opaską – min. 2x 0,5m utw. kruszywem,
- szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni zgodne z wymaganiami techniczno - budowlanymi. 
· odwodnienie: 
	- powierzchniowe do rowów trapezowych przydrożnych otwartych i krytych
	- powierzchniowe do kanalizacji deszczowej
· zatoki autobusowe: 	
	- 	szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
	- 	wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,0 m,
	- 	szerokość peronu teren zabudowany/niezabudowany – 2,0m/1,5m,
	- 	pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%,
	- 	skos wyjazdowy z drogi 1:8,
	- 	skos wjazdowy na drogę 1:4.

Podstawowe główne parametry użytkowe dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 895:
· klasa drogi: G
· droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,
· klasa obciążenia obiektów wg PN-85/S-10030: A 
· dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś 
· kategoria ruchu: min. KR3 (z uwzględnieniem Generalnego Pomiaru Ruchu z ostatnich lat)
· Przekrój normalny:
- szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,5m,
- szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5m,
- szerokość pobocza – min. 2x1,25m (w tym 2x0,5m utwardzonego kruszywem),
- szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0m,
- szerokość chodnika za rowem – 2,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni zgodne z wymaganiami techniczno - budowlanymi.
· odwodnienie:
	- powierzchniowe do rowów trapezowych przydrożnych otwartych i krytych
	- powierzchniowe do kanalizacji deszczowej
· zatoki autobusowe: 	
	- 	szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
	- 	wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,0 m,
	- 	szerokość peronu teren zabudowany/niezabudowany – 2,0m/1,5m,
	- 	pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%,
	- 	skos wyjazdowy z drogi 1:8,
	- 	skos wjazdowy na drogę 1:4.


Most M1- km istniejącym 10+662

Projektowany most służył będzie do przeprowadzenia ruchu samochodowego i ruchu pieszych nad rzeką San. W stanie obecnym funkcję tą pełni czteroprzęsłowy most drogowy o zespolonej konstrukcji przęsła stalowo-betonowej. Przeprowadzona analiza hydrologiczno – hydrauliczna przekroju rzeki w lokalizacji istniejącego mostu wykazała, że minimalna rzędna spodu konstrukcji istniejącego mostu nie spełnia wymagań Rozporządzenia Nr 63 (Dz.U.2000.63.735) oraz wymagań Zarządcy rzeki  w zakresie bezpiecznego wyniesienia spodu konstrukcji mostu nad poziom maksymalnej wody spiętrzonej Qm o prawdopodobieństwie właściwym dla przedmiotowej drogi wojewódzkiej. Ponadto z uwagi na charakter rzeki, istniejący most nie spełnia wymagań dotyczących minimalnej rozpiętości przęsła nurtowego określonych w ww. Rozporządzaniu Nr 63.
Z uwagi na powyższe przewidziano przebudowę obiektu. 

Na wykonawcy prac projektowo-wykonawczych spoczywać będzie obowiązek uzgodnienia z administratorem rzeki San technologii budowy mostu, w szczególności w zakresie lokalizacji tymczasowych podpór w korycie rzeki San.

Preferowanym wariantem przebudowy mostu M1 według Zamawiającego jest wariant 1 zgodnie z PFU, tj. most drogowy o schemacie belki ciągłej trójprzęsłowej z pomostem zespolonym. W ramach budowy obiektu przewidziano wykonanie odcinkowego ubezpieczenia brzegów rzeki w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia podpór (przyczółków mostu) oraz zgodnie z warunkami Administratora rzeki na które Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie wodnoprawne. 
Dodatkowo z uwagi na znaczną długość całkowitą mostu należy obiekt wyposażyć w urządzenie umożliwiające przegląd konstrukcji nośnej obiektu tj. wózek rewizyjny. Wymagania dla wózka rewizyjnego oraz konieczność jego stosowania należy ustalić z Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przebudowy obiektu.
Wykonawca robót zobligowany będzie na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego wykonać stosowne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne określające minimalne parametry hydrauliczne mostu.

Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m + 0,5m + 3,5m + 3,5m + 0,5m + 2,0m (kolejno: chodnik + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu + pas ruchu + opaska bezpieczeństwa + chodnik)


Most M2- km istniejącym 16+150

Projektowany most służył będzie do przeprowadzenia ruchu samochodowego i ruchu pieszych nad potokiem bez nazwy. 
W stanie obecnym funkcję tą pełni przepust żelbetowy. Po przeprowadzeniu analizy hydrologiczno-hydraulicznej stwierdzono, że przedmiotowy potok w myśl rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.) posiada górski charakter. Z uwagi na powyższe przewidziano przebudowę przepustu na obiekt mostowy.
W niniejszej dokumentacji przewidziano do wykonania most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy, o płytowej konstrukcji przęsła z nawierzchnią jezdni układaną na konstrukcji nośnej pomostu.

Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m + 3,5m + 3,5m + 0,5m + 0,9m (kolejno: chodnik + pas ruchu + pas ruchu + opaska bezpieczeństwa + chodnik)

ZADANIE 2:
	Przedmiotem zamówienia dla DW 894 jest:

Wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z obowiązującymi normami, aktualnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i/lub sztuki budowlanej  oraz z decyzją ZRID/pozwoleniem na budowę:
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- przebudowa lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie urządzeń obcych kolidujących z przebudowywaną/rozbudowywaną drogą wojewódzką,
- rozbiórka istniejących przepustów,
- budowa odcinkowej kanalizacji deszczowej,
- budowa odcinkowego oświetlenia w rejonie projektowanych skrzyżowań,
- korektę geometrii drogi wojewódzkiej,
- odcinkowa wymiana, poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej,
- rozbudowa/przebudowa skrzyżowań z drogami podrzędnymi wraz z wymianą nawierzchni dróg podrzędnych w obrębie ww. skrzyżowań,
- umocnienie poboczy drogi wojewódzkiej oraz dróg podrzędnych w obrębie ww. skrzyżowań,
- budowa nowych przepustów,
- przebudowa istniejących oraz budowa nowych obiektów inżynierskich – mostów,
- budowa rowów odwadniających,
- budowa, przebudowa lub rozbudowa zatok autobusowych,
- budowa, rozbudowa lub przebudowa chodników,
- budowa, rozbudowa lub przebudowa zjazdów na działki przyległe do odcinków dróg objętych opracowaniem,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego w dostosowaniu do skorygowanej geometrii drogi wojewódzkiej,
- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,
- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym, porządkującym, w tym konieczne roboty na rowach/ciekach.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie podkarpackim, w powiecie leskim, na terenach gmin Lesko oraz Solina. Odcinek drogi objęty opracowaniem rozpoczyna się w miejscowości Hoczew w km ok. 0+000, w rejonie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 893, które również wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji. Z kolei koniec zadania znajduje się w km około 11+100 w miejscowości Polańczyk. 
Odcinki wyłączone z opracowania występują w km DW 894 około: 0+270 (most na rz. Hoczewka), 9+800 – 10+003 (zgodnie z km opracowania: „Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków  i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R  z dojazdami w m. Polańczyk”). 
Ponadto przedmiotem zamówienia jest uwzględnienie w systemie zaprojektuj i wybuduj odcinka od km około 9+142 (km zgodnie z PFU) do km 9+800 (km zgodnie z opracowaniem skrzyżowania DW 894 z DG 118408R) oraz odcinek od km około 10+486 – 10+695 (km zgodnie z PFU).

Istniejący droga wojewódzka nr 894 na zadanym odcinku ma następujące główne parametry użytkowe:
· klasa drogi: Z,
· przekrój drogi: droga jednojezdniowa dwukierunkowa, przekrój szlakowy, półuliczny, uliczny,
· szerokość poboczy: 0,75-1,50m,
· szerokość jezdni (przekrój szlakowy): 5,00-5,70m,
· szerokość chodników: 1,50-2,00 m,
· szerokość jezdni (przekrój uliczny): 5,70-7,00m,
· typ nawierzchni: bitumiczna,
· dopuszczalne obciążenie pojazdów – 80kN/oś.

OKREŚLENIE KLASY I PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI DLA DW 894

Podstawowe główne parametry użytkowe dla przebudowy drogi wojewódzkiej nr 894:
· klasa drogi: Z
· droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,
· klasa obciążenia obiektów wg PN-85/S-10030: A 
· dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś 
· kategoria ruchu: min. KR3 (z uwzględnieniem Generalnego Pomiaru Ruchu z ostatnich lat)
· Przekrój normalny:
- szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,0m,
- szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5m,
- szerokość opaski bitumicznej – 2x0,5m,
- szerokość pobocza utwardzonego za opaską – min. 2x 0,5m utw. kruszywem,
- szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni zgodne z wymaganiami techniczno - budowlanymi. 
· odwodnienie: 
	- powierzchniowe do rowów trapezowych przydrożnych otwartych i krytych
	- powierzchniowe do kanalizacji deszczowej
· zatoki autobusowe: 	
	- 	szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
	- 	wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,0 m,
	- 	szerokość peronu teren zabudowany/niezabudowany – 2,0m/1,5m,
	- 	pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%,
	- 	skos wyjazdowy z drogi 1:8,
	- 	skos wjazdowy na drogę 1:4.

Podstawowe główne parametry użytkowe dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 894:
· klasa drogi: G
· droga o przekroju drogowym ulicznym lub półulicznym,
· klasa obciążenia obiektów wg PN-85/S-10030: A 
· dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś 
· kategoria ruchu: min. KR3 (z uwzględnieniem Generalnego Pomiaru Ruchu z ostatnich lat)
· Przekrój normalny:
- szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,5m,
- szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5m,
- szerokość pobocza – min. 2x1,25m (w tym 2x0,5m utwardzonego kruszywem),
- szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0m,
- szerokość chodnika za rowem – 2,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni zgodne z wymaganiami techniczno - budowlanymi.
· odwodnienie:
	- powierzchniowe do rowów trapezowych przydrożnych otwartych i krytych
	- powierzchniowe do kanalizacji deszczowej
· zatoki autobusowe: 	
	- 	szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
	- 	wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,0 m,
	- 	szerokość peronu teren zabudowany/niezabudowany – 2,0m/1,5m,
	- 	pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%,
	- 	skos wyjazdowy z drogi 1:8,
	- 	skos wjazdowy na drogę 1:4.

Opis zaproponowanych rozwiązań projektowych oraz określenie podstawowych parametrów geometrycznych – OBIEKTY MOSTOWE

a) Obiekt nr 0c- km proj. 0+270
Przedmiotowy obiekt to most drogowy nad rzeką Hoczewka. Przewidziano wyłącznie wykonywanie prac utrzymaniowych.
b) Obiekt nr 1- km proj. 1+387,47 
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego dwuotworowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m + 0,5m + 3,5m + 3,5m + 0,5m + 2,0m (kolejno: chodnik + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu + pas ruchu + opaska bezpieczeństwa + chodnik)
c) Obiekt nr 1a- km proj. 2+225,90
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m + 0,5m + 3,5m + 3,5m + 0,5m + 2,0m (kolejno: chodnik + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu + pas ruchu + opaska bezpieczeństwa + chodnik)
d) Obiekt nr 2 - km proj. 2+855,89
Z uwagi na górski charakter potoku Mistik przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego trzyotworowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 0,9m + 0,5m + 3,5m + 3,5m + 0,5m + 2,0m (kolejno: chodnik dla obsługi + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu + pas ruchu + opaska bezpieczeństwa + chodnik)
e) Obiekt nr 3 - km proj. 3+918,22
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m + 0,5m + 3,5m + 3,5m + 0,5m + 0,9m (kolejno: chodnik + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu + pas ruchu + opaska bezpieczeństwa + chodnik dla obsługi)
f) Obiekt nr 3A - km proj. 4+749,57
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m + 0,5m + 3,5m + 3,5m + 0,9m (kolejno: chodnik + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu + pas ruchu + chodnik dla obsługi)
g) Obiekt nr 4 - km proj. 5+936,15
Z uwagi na górski charakter cieku o nazwie Głęboki Potok przewidziano przebudowę mostu żelbetowego. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m + 0,5m + 3,5m + 3,5m + 0,5m + 2,0m (kolejno: chodnik + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu + pas ruchu + opaska bezpieczeństwa + chodnik)
h) Obiekt nr 5 - km proj. 6+734,59
Z uwagi na górski charakter potoku o nazwie Bereźnica przewidziano przebudowę mostu żelbetowego. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 0,9m + 0,5m + 4,10m + 3,5m + 2,0m (kolejno: chodnik dla obsługi + opaska bezpieczeństwa + pas ruchu (w tym poszerzenie 0,6m) + pas ruchu + chodnik)
i) Obiekt nr 6 - km proj. 7+171,07
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 0,9m + 3,5m + 3,5m + 0,9m (kolejno: chodnik dla obsługi + pas duchu + pas ruchu + chodnik dla obsługi)
j) Obiekt nr 7 - km proj. 8+460,54
Z uwagi na górski charakter cieku o nazwie Myczkowski Potok przewidziano przebudowę most żelbetowy sklepiony, z przęsłem w postaci żelbetowego łuku na którym zlokalizowany jest wysoki naziom na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m +0,5m 3,5m + 3,5m + 0,5m + 2,0m (kolejno: chodnik + opaska + pas ruchu + pas ruchu + opaska + chodnik)
k) Obiekt nr 7A - km proj. 8+743,47
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 0,9m +0,5m 3,5m + 3,5m + 0,5m + 2,0m (kolejno: chodnik dla obsługi + opaska + pas ruchu + pas ruchu + opaska + chodnik)
l) Obiekt nr 8 - km proj. 9+110,40
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego na obiekt mostowy. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 0,9m +4,5m + 0,63-1,5m+ 4,5m + 2,0m (kolejno: chodnik dla obsługi + pas ruchu + pas rozdziału + pas ruchu + chodnik)
m) Obiekt nr 9 - km proj. 9+932,71
Z uwagi na górski charakter potoku bez nazwy przewidziano przebudowę przepustu żelbetowego dwuotworowego na obiekt mostowy. Na obiekcie zlokalizowany jest naziom/nasyp o wysokości ok 6,5m. Zaproponowano most o schemacie statycznym ramy jednonawowej, żelbetowy.
Podstawowe zakładane parametry planowanego mostu:
· klasa obciążenia – „A” – 50t.
· szerokości na obiekcie – 2,0m +3,5m + 3,5 + 2,0m (kolejno: chodnik dla + pas duchu + pas ruchu + chodnik)

Wykonawca na etapie Projektu Budowlanego zobowiązany jest wykonać stosowne obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne dla wszystkich obiektów określające m.in. minimalne światło mostu, będące jednym z głównych jego parametrów i uzyskać pozwolenie wodnoprawne dla przedmiotowych obiektów.
W ramach budowy obiektów należy przewidzieć wykonanie ubezpieczenia brzegów potoku w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia podpór obiektów wskazanym niniejszym opracowaniu, ewentualnie innym określonym przez administratora cieku na które Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie wodnoprawne.

Określenie klasy i podstawowych parametrów geometrycznych projektowanej inwestycji dla DW 894:

Podstawowe główne parametry użytkowe dla drogi wojewódzkiej nr 894 dla odcinka od km około 9+142 (km zgodnie z PFU) do km 9+800 (km zgodnie z opracowaniem skrzyżowania DW 894 z DG 118408R) oraz dla odcinka od km około 10+486 – 10+695 (km zgodnie z PFU):
· klasa obciążenia obiektów wg PN-85/S-10030: A 
· dopuszczalne obciążenie pojazdów min. 100 kN/oś 
· kategoria ruchu: min. KR3 (z uwzględnieniem Generalnego Pomiaru Ruchu z ostatnich lat)
· Przekrój normalny dla przebudowy DW 894 dla klasy drogi Z:
- szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,0m,
- szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5m,
- szerokość opaski bitumicznej – 2x0,5m,
- szerokość pobocza utwardzonego za opaską – min. 2x 0,5m utw. kruszywem,
- szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0m,
- szerokość chodnika za rowem – min. 1,5m,
- pochylenie poprzeczne jezdni zgodne z wymaganiami techniczno – budowlanymi
· Przekrój normalny dla rozbudowy DW 894 dla klasy drogi G:
- szerokość pasa ruchu w przekroju drogowym - 3,5m,
- szerokość pasa ruchu w przekroju ulicznym - 3,5m,
- szerokość pobocza – min. 2x1,25m (w tym 2x0,5m utwardzonego kruszywem),
- szerokość chodnika przyległego do jezdni – 2,0m,
- szerokość chodnika za rowem – 2,0m,
- pochylenie poprzeczne jezdni zgodne z wymaganiami techniczno - budowlanymi.
· odwodnienie:
	- powierzchniowe do rowów trapezowych przydrożnych otwartych i krytych
	- powierzchniowe do kanalizacji deszczowej
· zatoki autobusowe: 	
	- 	szerokość zatoki przy jezdni 3,0 m,
	- 	wyokrąglenie załomów krawędzi jezdni łukami o promieniu 30,0 m,
	- 	szerokość peronu teren zabudowany/niezabudowany – 2,0m/1,5m,
	- 	pochylenie poprzeczne jezdni w zatoce 2%,
	- 	skos wyjazdowy z drogi 1:8,
	- 	skos wjazdowy na drogę 1:4.

Na odcinku od km około 10+486 – 10+695 (km zgodnie z PFU) Wykonawca zachowa lub ewentualnie dokona przełożenia, jeśli to będzie konieczne istniejącego chodnika po stronie lewej.

4.3.1. 
1) Wykonawca dokumentacji projektowej zaprojektuje konstrukcję nawierzchni jezdni oraz pozostałej infrastruktury drogowej/mostowej na etapie realizacji prac projektowych z uwzględnieniem zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Konstrukcję nawierzchni jezdni należy dobrać w oparciu o wyznaczoną kategorię ruchu (min. KR3 z uwzględnieniem Generalnego Pomiaru Ruchu z ostatnich lat), opinię geotechniczną oraz wyniki badań ugięć sprężystych nawierzchni.

2) Zastosowane rozwiązania projektowe w niniejszym w Programie Funkcjonalno- Użytkowym mogą ulec zmianie i modyfikacji na etapie opracowywania docelowej dokumentacji projektowej. Wszystkie rozwiązania projektowe powinny być zgodne z wydanymi decyzjami, warunkami i uzgodnieniami itp., oraz powinny być uzgodnione z Zamawiającym.

3) Projektowany pas drogowy winien zawierać jedynie teren absolutnie konieczny dla projektowanej inwestycji.

4) Droga wojewódzka Nr 895 i Nr 894 odwodniane są powierzchniowo poprzez rowy trawiaste, ścieki oraz poprzez system kanalizacji deszczowej. Projektowane rowy, umocnienia skarp i dna rowów, itp. należy stosować zgodnie z normą PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg i wymogami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

5) Droga wojewódzka nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej nr 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk skomunikowane będą z nieruchomościami przyległymi poprzez:
 - zjazdy publiczne: zjazdy co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza lub działalność o charakterze publicznym, oraz na drogi wewnętrzne.
- zjazdy indywidualne: zjazdy do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie. 
- projektowane rozwiązania techniczne zjazdów, w tym rodzaje nawierzchni, należy uzgodnić z Zamawiającym.
- Wykonawca zinwentaryzuje istniejące zjazdy. Istniejące zjazdy będą podlegały przebudowie jeżeli będzie to wynikało z konieczności ich dostosowania do przyjętych rozwiązań projektowych lub złego stanu technicznego. Pozostałe zjazdy nie będę przebudowywane. 

6)  Przedmiotowa inwestycja: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 Uherce – Mineralne – Myczków na odcinku Solina – Myczków” przebiega na terenach objętych ochroną w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm). Teren, na którym realizowana będzie inwestycja znajduję się na obszarze Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu. 

7)  Przedmiotowa inwestycja: „Przebudowa/rozbudowa DW 894 Hoczew – Czarna na odcinku Hoczew - Polańczyk" przebiega na terenach:
-  Wschodniobeskidziego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
- Dorzecza Górnego Sanu – Natura 2000.
Przedmiotowa inwestycja przecina południowy korytarz ekologiczny.

8) Parametry użytkowe nowych obiektów inżynierskich (mosty, przepusty) powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami szczegółowymi. Wymagana przez Zamawiającego klasa obciążenia drogowych obiektów inżynierskich powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami (w tym m. in. polskimi normami) – klasa obciążenia A wg PN-85/S-10030 oraz C150 wg STANAG2021. Ponadto dla wszystkich obiektów mostowych należy ustalić klasę MLC. Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów geometrycznych obiektów inżynierskich będą wynikać z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków, opracowanej dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z decyzji środowiskowej.

9) Danymi wyjściowymi przy projektowaniu obiektów mostowych i przepustów powinny być zaktualizowane przez Wykonawcę obliczenia świateł mostów i przepustów wykonane w szczególności w oparciu o zaktualizowane mapy do celów projektowych i inne pomiary szczegółowe. Na podstawie wykonanych przez siebie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych Wykonawca uzyska decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym dla mostów i przepustów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest skonsultować poprawność w/w obliczeń z jednostką zarządzającą zasobami wodnymi a także z administratorem cieku. Nie dopuszczalne jest wykorzystanie obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych załączonych do niniejszego PFU w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla projektowanych obiektów.

10) Określenie, które obiekty będą pełniły funkcję przejść dla zwierząt nastąpi na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Wymaga się aby lokalizacja oraz parametry techniczne spełniały  wymagania określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a w szczególności parametrów dotyczących wysokości, szerokości oraz współczynnika ciasnoty względnej w zależności od określonego w decyzji rodzaju przejścia i jego parametrów.

11)  W razie wystąpienia kolizji z obiektami małej architektury, Wykonawca uzgodni i przestawi te obiekty małej architektury (kapliczki, krzyże, pomniki, figury itp.), które będą kolidowały z rozbudową/przebudową drogi wojewódzkiej.

12) Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowej inwestycji zapewniono poprzez zastosowanie:
· bariery łańcuchowe lub stałe stalowe lokalnie w miejscach przejść dla pieszych,
· balustrady przy chodnikach w miejscach występowania przepustów, 
· bariery ochronne w miejscach niebezpiecznych,
· oświetlenie specjalne przejść dla pieszych (oznakowanie aktywne na wysięgniku), 
· obniżenia krawężników w miejscach przejść dla pieszych,
· elementy odblaskowe,
· opaski bezpieczeństwa,
zgodnie z wymogami PN-EN 1317- 2:2001 i należy je dobrać według wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych GDDKiA lub ZDW Katowice oraz mają być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

13) Wykonawca rozpozna i wskaże na konieczność przebudowy lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń kolidujących z projektowaną inwestycją, zlokalizowanych na obszarze objętym przebudową dróg wojewódzkich 895 i 894, w szczególności: cieki wodne, sieć wodociągową, sieć gazową, kable teletechniczne, linie napowietrzne/ziemne teletechniczne, linie napowietrzne/ziemne energetyczne,  oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, urządzenia melioracyjne, kanalizacja sanitarna, itp.

Szczegółowy zakres budowy/przebudowy/zabezpieczenia kolidujących sieci i urządzeń ustalony zostanie przez Wykonawcę po uzyskaniu ostatecznych uzgodnień uzyskanych od Gestorów poszczególnych sieci. 

14) Rysunki planów sytuacyjnych dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy),należy opracować w skali 1:500 na podstawie mapy do celów projektowych.

15) Należy dążyć do minimalnego zastosowania ekranów akustycznych, poprzez stosowanie innych rozwiązań obniżających poziom hałasu (np. wymiana stolarki okiennej) przyjętych w oparciu o nowo wykonaną prognozę ruchu. Zabezpieczenia akustyczne winne być zgodne z zapisami decyzji środowiskowej. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni porowatej – cichej. Przebieg izofon należy wskazać na etapie opracowania projektu budowlanego. Zabezpieczenie akustyczne terenów przyległych należy wykonać w miejscach przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu z uwzględnieniem zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

16) Wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo – wodnych w celu właściwego posadowienia obiektów budowlanych muszą być wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Inspektora właściwego miejscowo Rejonu Dróg Wojewódzkich.

17)  Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robót budowlanych na etapie budowy jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu robót, tj. ustalenia lokalizacji otworów oraz uzgodnienia projektu robót geologicznych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiana Zamawiającego o każdorazowym, zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót geologicznych w terenie, w sposób umożliwiający wykonanie czynności nadzoru i dokonywanie przez Zamawiającego odbioru tych prac.

18)  Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 3 – dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu prac w terenie.

19)  W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejącym pasem drogowym, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska od właścicieli (użytkowników) nieruchomości zgodę na czasowe zajęcie terenu w celu wykonania niezbędnych prac na etapie przygotowywania projektu robót geologicznych, w oparciu o który należy wykonać prace geologiczne w terenie.

20) Projekt organizacji ruchu – kilometraż Droga musi odpowiadać warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.1999 r. Nr 43 poz. 430.
Przyszły Wykonawca dokumentacji projektowej winien uzgodnić z Zamawiającym sposób kilometrażowymi projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865, natomiast sposób kilometrażowymi powinien odpowiadać zasadom określonym w „Zarządzeniu nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003 roku w sprawie zasad ustalenia i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz z załącznikiem” oraz w „Zarządzeniu nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie zasad opisu węzłów drogowych i kilometrowani łącznic wraz z załącznikiem”.

21) Zamawiający poniżej określa listę materiałów z rozbiórki które stanowią własność Zamawiającego:

- destrukt z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu  pochodzące z rozbiórki, należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego, tj.  Wykonawca przetransportuje na Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej Górnej po uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu. 
- ewentualny materiał z rozbiórki wiat przystankowych zostanie przewieziony na plac składowy odpowiednio do Gminy Lesko lub Solina w porozumieniu z przedstawicielem Gminy.

     Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca.  

Pozostałe materiały pochodzące z rozbiórki (w tym elementy brukarskie) stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy swoją cenę ofertową o wartość materiałów pochodzących z rozbiórki. Materiały nie nadające się do ponownego wbudowania Wykonawca zutylizuje lub zagospodaruje we własnym zakresie. Wykonawca będzie prowadził gospodarkę odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach(z późn. zm.) - Dz.U. z 2016r. poz. 1987 t.j. z późn. zm).

22)  Wykonawca oczyści pas drogowy z zakrzewienia oraz usunie wszystkie drzewa, które będą kolidowały  z budową inwestycji. Drewno z wycinki stanowią własność Wykonawcy. Wykonawca pomniejszy swoją cenę ofertową o wartość wyciętych drzew. 

23) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane oznakowanie poziome w pełnym zakresie tj. min. 5 lat zgodnie z pkt 4.3.3.
24) Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia Projektu Zagospodarowania Terenu na ortofotomapie dla celów poglądowych.
25) Na przebudowywanym/rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 895 (zgodnie z SOPZ) w km ok.  12+625 – 12+650 (wg proj. osi km ok 12+653-12+693) oraz w km ok. 14+200 – 14+250 (wg proj. osi km ok 14+223-14+251)  po prawej stronie drogi zlokalizowane są istniejące osuwiska. Osuwiska nie posiadają kart osuwiskowych. W ramach niniejszej dokumentacji przewidziano  wykonanie wzmocnienia istniejącego zabezpieczenia skarpy poprzez gwoździowanie. Dodatkowo przy każdym osuwisku należy przewidzieć odwodnienie powierzchniowe skarp oraz wgłębne (drenaże) minimalizujące napływ i przesiąkanie wody wgłęb gruntu.
26) Na przebudowywanym/rozbudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 894 w km ok. 7+365 do km 7+403 po prawej stronie na skarpie nasypu znajduje się osuwisko, które zostało zabezpieczone i umocnione. Po wykonaniu zabezpieczeń nie zaobserwowano nawrotu osunięć. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi inwentaryzację określającą stan osuwiska.
27) W przypadku istniejącej sieci podwieszonej do konstrukcji mostu przez San, należy dokonać przebudowy sieci stosownie do wstępnych warunków technicznych DT/01/09/2017 z dnia 22-09-2017r. wydanych przez GZK Sp. z o.o. w Polańczyku oraz  pozyskanych przez Wykonawcę robot warunków technicznych przebudowy sieci oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym.
28) Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji projektowej uwzględni projekt pn.: „Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk” oraz na etapie wykonania robót budowlanych dowiąże się do przebudowanego skrzyżowania.
29) W przypadku budowy nowych obiektów lub konieczności rozbiórki pomostu w ramach przebudowy obiektu Wykonawca wybuduje most objazdowy/mosty objazdowe lub zapewni objazdy w uzgodnieniu z Zamawiającym w ramach zadania.
30) W opracowywanym studium Wykonawca uwzględni odcinek wyłączony, tj. „Przebudowa rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 895 na odcinku Solina – Myczków i drogi wojewódzkiej Nr 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk polegająca na rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 894 z drogą gminną Nr 118408R z dojazdami w m. Polańczyk”. Dokumenty niezbędne do opracowania studium w zakresie ww. skrzyżowania zostaną przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

4.3.2. Wykonanie Studium Wykonalności, zgodnie z Instrukcją do opracowania studium wykonalności – infrastruktura drogowa w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 20 dni. Koszt wykonania studium wykonalności nie może przekroczyć 15 000,00 PLN brutto.

4.3.3. Udzielenie gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 5 lat.

4.3.4. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty objęte przedmiotem zamówienia były realizowane w oparciu i zgodnie z: 

4.3.4.1. WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWĘ DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, Warunki Ogólne, [ŻÓŁTY FIDIC] 4 wydanie angielsko – polskie 2008, (tłumaczenie pierwszego wydania 1999), wydanymi przez:
FIDIC /Federation  Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC).
World Trade Center II, Geneva Airport
P.O.Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29Rue de Pre-Bois, Cointrin 
Tel. + 41 22 799 49 00fax: + 41 22 799 49 01
tel. kom: (+41 79) 298 96 66, e-mail: fidic@fidic.org;

4.3.4.2.	Dokumentami dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020; 

4.3.4.3.	Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym: 
a) Istotnymi  Postanowieniami Umowy (Rozdział V SIWZ), 
b) Warunkami Szczególnymi  i Warunkami Ogólnymi Kontraktu 
c) Programem Funkcjonalno - Użytkowym  (Rozdział III SIWZ) 
d) Instrukcją dla wykonawców (Rozdział I SIWZ) 

4.3.4.4.   Harmonogramem.

4.3.5. Na wykonawcy spoczywać będzie w szczególności obowiązek: 
a) Wykonania zobowiązań wynikających z Aktu Umowy, SIWZ oraz obowiązujących przepisów prawa.
b) Opracowania dokumentacji technicznej oraz formalno-prawnej na podstawie której będą realizowane roboty budowlane.
c) Zaprojektowania na etapie opracowywania projektu budowlanego, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (dot. dróg serwisowych) 
z dn. 17.02.2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015., poz. 329).
d) Uzyskania pozwolenia na budowę/decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. 
e) Uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień i pozwoleń (lub ich aktualizacja),
f) Uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
g) Wykonania robót budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowę/decyzją ZRID, Aktem Umowy, SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa oraz warunkami wskazanymi w innych decyzjach administracyjnych,
h) Zinwentaryzowania terenów objętych pozwoleniem na budowę/decyzją ZRID przed rozpoczęciem robót budowlanych.
i) Przywrócenia zajętych dla potrzeb realizacji inwestycji nieruchomości do należytego stanu umożliwiającego  wykorzystanie nieruchomości zgodnie z  przeznaczeniem.
j) Wznowienia i stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego po zakończeniu realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiającemu.
Znak punktu granicznego powinien spełnić następujące warunki: wykonany z betonu zbrojonego 4 prętami fi 10mm, wysokość 100 cm, szer. 10 cm, dł. 12 cm, część wystająca nad teren 50 cm w kolorze żółtym z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY w kolorze czarnym. Część do osadzenia w gruncie powinna być zaizolowana (zgodnie z zał. Nr 3 do PFU).
k) W trakcie wykonywanych czynności związanych z podziałem nieruchomości, należy dokonać obowiązkowego zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziału nieruchomości.
l) Dokonania inwentaryzacji stanu nieruchomości objętych na podstawie decyzji ZRID ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości (np. Protokół z oględzin z uwzględnieniem składników występujących na gruncie wraz z dokumentacją fotograficzną. Protokół winien być podpisany przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości – 1 egzemplarz zostanie przekazany Zamawiającemu), przed rozpoczęciem robót na tych nieruchomościach.
m) Ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku zniszczenia – ich odtworzenie. 
n) Zapewnienia poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.
o) Ubezpieczenia placu budowy zgodnie z Warunkami Kontraktu.
p) Poniesienia kosztów czasowego zajęcia działek dla terenów niezbędnych, do realizacji zadania poza terenem objętym w decyzji ZRID. Wykonawca we własnym zakresie ustali z właścicielami działek formę i zakres czasowego zajęcia działek.
q) Wykonania objazdów, przejazdów, obiektów tymczasowych, dojazdów do posesji, gruntów rolnych/pól uprawnych, terenów użytkowanych przyległych do Inwestycji na czas prowadzenia robót.
r) Zidentyfikowania lokalizacji istniejących mediów takich jak kanalizacja, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, sieć wodociągową, sieć ciepłowniczą, rury gazowe i inne przed rozpoczęciem wykopów lub innych robót.
s) Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień z władzami lokalnymi, firmami lub właścicielami dotyczących usunięcia i ponownej instalacji istniejących mediów.
t) Umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji oraz stosowanie się do tych wytycznych. Zamawiający wymaga wykonania 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych. Koszt wykonania 1 tablicy informacyjnej/pamiątkowej nie może przekraczać 1500 zł brutto.
u) Wykonania inwentaryzacji dróg dojazdowych (które będą wykorzystane do transportu materiałów na budowę) oraz obiektów budowlanych (budynków, ogrodzeń itp.) znajdujących się w obszarze oddziaływania realizowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 886. Inwentaryzację należy dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Inwentaryzację dróg dojazdowych należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.
v) Wykonania ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji wszystkich istniejących zjazdów.
w) Przewiezienia destruktu z rozbiórki nawierzchni bitumicznych, oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu pochodzących z rozbiórki, które należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego, tj. Wykonawca przetransportuje na Rejon Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedzibą w Ustjanowej Górnej po uzgodnieniu z Kierownikiem Rejonu.
Ewentualny materiał z rozbiórki wiat przystankowych zostanie przewieziony na plac składowy odpowiednio do Gminy Lesko lub Solina w porozumieniu z przedstawicielem Gminy.
Z przekazania materiałów należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Koszty dostawy i rozładunku ponosi Wykonawca..
x) Zapewnienia nadzoru przyrodniczego wynikającego z zapisów uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
y) Sprawdzenia przed rozpoczęciem badań i robót terenu pod względem obecności ewentualnych niewypałów/niewybuchów, a w razie potrzeby zapewnienia nadzoru saperskiego.

4.3.7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych, drzewostanie, rurociągach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajów wyrządzone przez niego lub Podwykonawców w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca winien bez zwłoki, na własny koszt naprawić wszystkie szkody i jeżeli to konieczne przeprowadzić dalsze prace naprawcze zarządzone przez Inżyniera. 

4.3.8. Teren niezbędny do realizacji inwestycji (który będzie przekazany Wykonawcy protokołem przekazania placu budowy) na czas realizacji inwestycji będzie w utrzymaniu Wykonawcy. Od momentu przekazania terenu budowy do wystawienia świadectwa przejęcia. Wykonawca będzie prowadził letnie i zimowe utrzymanie przekazanych odcinków dróg. Zimowe utrzymanie drogi nr 894 i 895 objętej zakresem inwestycji, po której będzie odbywał się ruch drogowy należy wykonywać zgodnie z przyjętym w sezonie 2017/2018r. standardem IV lub VI i instrukcją pn. ”Zasady odśnieżania i usuwania śliskości na drogach wojewódzkich” stanowiącymi załącznik nr 1 do PFU. Letnie utrzymanie drogi polegać będzie na koszeniu traw. Koszenie traw należy wykonać min. 3 razy w ciągu roku, w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

4.3.10. Organizacja ruchu.  
Wykonawca opracuje oraz uzyska wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarząd drogi i Komendę Wojewódzką Policji o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas robót (zatwierdzoną przez organ ruchu) zachowując 7-mio dniowy termin wyprzedzający. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz wprowadzenia stałej organizacji ruchu.

Wykonawca poza opracowaniem na swój koszt wymaganych projektów organizacji ruchu zobowiązany jest do:
· likwidacji oznakowania czasowego robót po ich zakończeniu,
· usunięcia z korony drogi maszyn drogowych i urządzeń w czasie przerw 
w prowadzonych pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposób akceptowany przez Nadzór (Inspektora),
· poinformowania mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą, usługową, Policję, Państwową Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, przewoźników transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab kryzysowy, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, media lokalne, portale internetowe itp. w rejonie robót o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposób powszechnie dostępny (np. tablice ogłoszeń, strony internetowe, zebrania mieszkańców w gminie, parafii, przekazy mediów lub inny sposób zwyczajowo przyjęty) wraz z udokumentowaniem takiego działania,
· współdziałania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajętym pasie drogowym,
· przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych 
od pracy celem skrócenia czasu występowania utrudnień,
· zapewnienia realizacji w terminie ważności zatwierdzonych projektów organizacji ruchu jednocześnie z utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodności wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym projektem oraz kompletnością i czytelnością oznakowania.
Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie oraz zrealizuje dla inwestycji Projekt Stałej Organizacji Ruchu.
Projekt stałej organizacji ruchu winien ująć oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu w strefie zmienionej obiektem z uwzględnieniem dowiązania do obowiązującego projektu. Do opracowania dołączyć wymagane uzgodnienia, opinie i zatwierdzenie organu zarządzającego ruchem.
Do Projektu stałej organizacji ruchu należy dołączyć kompletne zestawienie materiałów 
z odrębnym zestawieniem kosztów oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Projekt należy wykonać w 4 egzemplarzach w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z poźn. zm. oraz Specyfikacjami wykonania i odbioru projektu stałej organizacji ruchu stanowiącymi załącznik nr 11 do PFU. Do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu należy dołączyć pisma wysłane do organu ruchu, zarządu drogi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, w celu ustalenia czy powiadomień tych dokonywano w terminie określonym w § 12 ust.1 w/w Rozporządzenia. 
Ponadto wszelkie wprowadzane dopuszczalne zmiany na każdym etapie i każdym rodzaju składników inwestycji muszą być na bieżąco aktualizowane i korygowane w stosownej części dokumentacji technicznej i rozliczeniowej, a wprowadzony zweryfikowany, zaktualizowany końcowo projekt stałej organizacji ruchu w 4 - ch egzemplarzach w tym jeden w formie elektronicznej powinien być przekazany zarządowi drogi.
Zakończenie wprowadzania zaktualizowanej ostatecznie stałej organizacji ruchu, winno być zgłoszone do organu zarządzającego ruchem, który ma 14 dni na wniesienie uwag bądź potwierdzenia zgodności wykonania z projektem.

 
4.3.11. Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi być zgodna z zatwierdzoną dokumentacją tj. Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. 

4.4. Tam, gdzie w SIWZ zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określające typ produktu lub producenta, zostały podane przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwanych parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Wykonawca oferując przedmiot równoważny do opisanego w SIWZ jest zobowiązany zachować równoważność w zakresie parametrów jakościowych, użytkowych i  funkcjonalnych, które muszą być na poziomie nie niższym od wskazanych przez Zamawiającego. W  takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z  ofertą jego szczegółowy opis, specyfikację oraz zdjęcie, z których w  sposób niebudzący wątpliwości Zamawiającego powinno wynikać,
że oferowany produkt ma nie gorsze parametry jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe, niż określony przez Zamawiającego.

4.6.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz. U. z  2014r. poz. 1502, z późn. zm.).
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób: pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn budowlanych na terenie placu budowy.

W celu udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Wykonawca powinien oświadczyć w formularzu ofertowym, że pracownicy fizyczni i operatorzy maszyn budowlanych na terenie placu budowy w zakresie realizacji zamówienia będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
4.7	Zamawiający ma prawo do skontrolowania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy wzywając go na piśmie do przekazania informacji, o których mowa 
w Rozdziale V SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy  
pkt 15-18 tj. w terminie 14 dni od otrzymania takiego wezwania. W przypadku gdy Wykonawca nie dochowa w/w terminu Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,01% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.

5.Termin wykonania zamówienia

5.1. Termin zakończenia robót budowlanych - do dnia 30.10.2020r.
[bookmark: _GoBack]
5.2. Termin realizacji całości zamówienia (zakończenie finansowe oraz w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – do dnia 18.12.2020r.
6. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

6.1	Którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 PZP

6.2 	Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
jest ubezpieczony  od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną  nie mniejszą niż 2 500 000,00 PLN. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. 
a) Kwalifikacje zawodowe wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami:

Dyrektor Kontraktu (1 osoba) – wymagania:
doświadczenie: min. 5 lat w pełnieniu funkcji Dyrektora, Dyrektora Kontraktu lub Kierownika Budowy. 

Projektant główny (projektant branży drogowej) (1 osoba) – wymagania:
wykazać się doświadczeniem w wykonaniu min. 1 dokumentacji projektowej zadania dotyczącego budowy /rozbudowy drogi publicznej klasy min. G o dł. min. 1,0 km.

Projektant branży mostowej (1 osoba) – wymagania:
wykazać się doświadczeniem w wykonaniu dokumentacji projektowej min. 1 zadania dotyczącego budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu mostowego o klasie nośności min B (wg PN-85/S-10030).

Kierownik Budowy–Kierownik robót drogowych (1 osoba) – wymagania:
min. 36-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót Drogowych 
Należy wykazać się doświadczeniem w realizacji jako Kierownik Budowy/Kierownik Robót Drogowych min. 1 zad. dotyczącego budowy lub rozbudowy drogi publicznej klasy min. G o dł. min. 1,0 km.

Kierownik robót mostowych (1 osoba) – wymagania:
min 36-miesięczne doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika Budowy/Kierownika Robót Mostowych.
Należy wykazać się doświadczeniem w realizacji jako Kierownik Budowy/Kierownik Robót Mostowych min. 1 zadania dotyczącego budowy /rozbudowy /przebudowy obiektu mostowego o klasie nośności min. B (wg PN-85/S-10030).

W załączniku (wykaz kadry) należy podać dokładne okresy pełnienia funkcji, które potwierdzą wymagane doświadczenie w/w osób.   

Geodeta (1 osoba) – wymagania: uprawnienia geodezyjne w zakresie obsługi inwestycji (Nr uprawnień 4) i geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych (Nr uprawnień 1) wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.  z 2013, poz. 1409 t. j. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie funkcji Geodety w zakresie niniejszego zamówienia.

Projektanci branżowi i Kierownicy branżowi
Zam. nie określa warunków w zakresie dysponowania projektantami i kierownikami branżowymi i dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podst. oświadczenia zawartego w Formularzu oferty oraz w JEDZ cześć IV Kryteria kwalifikacji sekcja α. 


Osoby na stanowisku muszą posiadać uprawnienia budowlane:
- projektanta branży drogowej - do projektowania w specjalności budownictwa drogowego,
- projektanta branży mostowej - do projektowania w specjalności budownictwa mostowego, 
- kierownika budowy/ robót drogowych - w specjalności budownictwa drogowego,
- kierownika robót mostowych  - w specjalności budownictwa mostowego,
wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydanej na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które pozwalać będą na pełnienie wskazanej funkcji w zakresie niniejszego zamówienia.

Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013, poz. 1409 t.j. z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.); które pozwalać będą na pełnienie wskazanych funkcji w zakresie objętym umową;

UWAGA !
Okresy pełnienia w/w funkcji na różnych inwestycjach prowadzonych w tym samym czasie nie podlegają sumowaniu.

Ilekroć w opisie warunków udziału w postępowaniu mowa jest o uprawnieniach, to w przypadku osób będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej oznacza to decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczpospolitej Polskiej samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z Ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U z 2014 r., poz. 1946 t.j.).


b) Doświadczenie wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał:
w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
           w zakresie prac projektowych:
· min 1 zadanie polegające na opracowaniu projektu – dokumentacji technicznej budowy lub rozbudowy drogi klasy min. G o długości min. 1,0 km.
oraz 
· min. 1 zadanie polegające na opracowaniu projektu – dokumentacji technicznej  budowy, rozbudowy lub przebudowy w ciągu drogi obiektu mostowego o klasie nośności min. B (wg PN-85/S-10030). 

w zakresie robót budowalnych: 
w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał:
min. 1 zadanie polegające na budowie/rozbudowie drogi publicznej klasy min. G o dł. min. 1,0 km oraz min. 1 zadanie polegające na budowie/rozbudowie/przebudowie w ciągu drogi obiektu mostowego o klasie nośności min. B (wg PN-85/S-10030). 

Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane 
w ramach jednej inwestycji.

lub  

w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał w systemie „zaprojektuj i wybuduj”:
- min. 1 zadanie polegające na zaprojektowaniu i budowie lub rozbudowie drogi klasy min. G o długości min. 1,0 km,
oraz 
- min. 1 zadanie polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie w ciągu drogi  obiektu mostowego o klasie nośności min. B (wg PN-85/S-10030). 

Zamawiający nie wymaga, aby w/w zadania były wykonane w ramach jednej inwestycji.



6.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w  postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na  zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od  charakteru prawnego łączących go z  nim stosunków prawnych. 
6.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać
na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.
6.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
6.6 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt 6.3 i 6.4. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w  postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt  6.2.2 i  6.2.3) SIWZ.
6.8	W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w  szczególności:
1)	zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4)	czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w  odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6.9 	Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.4 Instrukcji dla Wykonawców SIWZ  ppkt 
od 1 do 9
6.10	Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, podwykonawcy, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji  wykonawca  polega na  zasadach określonych w art. 22a PZP jest  zobowiązany do wskazania podwykonawcy w formularzu oferty oraz w  Części II sekcja D Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia „Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega”.
6.11 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w  postępowaniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Pzp, oraz określonych w pkt  7.2.  Spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w niniejszej Instrukcji, Wykonawcy wykazują łącznie.
6.12	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.13 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
6.14 Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. 
6.15 Jeżeli wykonawca, o którym mowa powyżej uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

7. Informacja o podstawach wykluczenia 
7.1 Zgodnie z art. 24 ust.1 PZP z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w  postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;


b) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

· o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.7) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
· o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
· skarbowe,
· o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

c) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o  którym mowa w art. 24 ust.1 pkt 13 ustawy PZP;
d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w  postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć
na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o  udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział
w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w  postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w  stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
k) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
l) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618
i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


7.2 Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP i wskazuje poniżej podstawy wykluczenia. Zgodnie z art. 24 ust 5 Ustawy PZP z  postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 
7.2.1 	w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z  dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U.
z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
7.2.2 	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w  wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w  stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
7.2.3 	jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w  relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy PZP z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z  udziału w postępowaniu;
7.2.4 który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w  sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z  zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
7.2.5 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3 000 złotych;
7.2.6 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o  którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP;
7.2.7 wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o  naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
7.2.8 	który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z  odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w  sprawie spłaty tych należności.
7.3 Wykluczenie wykonawcy następuje:
7.3.1 	w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i  pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
7.3.2 w przypadkach, o których mowa:
a) 	w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o  której mowa w tych przepisach, została skazana za  przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy PZP
b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy PZP
– jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z  podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

7.3.3 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7.3.4 w przypadku, o którym mowa w art. 24  ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
7.3.5 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o  zamówienia publiczne.

7.4 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 
7.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24  ust. 8 ustawy PZP. 
7.6 W przypadkach, o których mowa w art. 24  ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział
w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 
7.7 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.8 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


8. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków oraz brak podstaw
do wykluczenia
8.1	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w  postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r., wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument zgodnie z  załącznikiem nr 1 do oferty – Rozdział II SIWZ.
8.2	Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w  zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia następujących części JEDZ:
8.2.1 Części II sekcja A z wyłączeniem Wiersza dotyczącego informacji
czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej;
8.2.2 	Części II sekcja B;
8.2.3 	Części II sekcja C;
8.2.4 	Części II sekcja D;
8.2.5 	Części III Sekcja A;
8.2.6 	Części III Sekcja B;
8.2.7 	Części III Sekcja C;
8.2.8 Części III Sekcja D;
8.2.9 Części IV Sekcja α (ALFA)
8.3 	W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 6.2.3. SIWZ zamawiający żąda od wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty
c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

8.4 W celu potwierdzenia braku postaw wykluczenia wykonawcy z  udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z  właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w  szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z  właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z  ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i  informacji o  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w  przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z  ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o  zamówienia publiczne;
7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z  przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o  zabezpieczeniu społecznym w  zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZP;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i  opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
8.5 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonego w pkt 6.2.2. SIWZ Zamawiający żąda od wykonawcy:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 

Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane
w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w  stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w DUUE.

8.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.
8.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
8.8 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o  których mowa w pkt 8.4 Instrukcji dla wykonawców 
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i  21 oraz ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy;
2)  pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)	nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w  szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) 	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
8.9 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.8 ppkt 1 i pkt  8.8 ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt  8.8 ppkt 2 lit a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
8.10 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy pkt 8.9 stosuje się.
8.11 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt .8.4 pkt 1 ,składa dokument, o którym mowa w 8.8 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w  kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby pkt 8.9. zdanie pierwsze stosuje się.
8.12 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8.13 Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy PZP.
8.14 Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o  których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za  zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.  
8.15 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na  każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
8.16 Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do  przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w  terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.17 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w  terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.18 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w  szczególności rejestrów publicznych. 
8.19 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w  pkt  8.3, 8.4, 8.5, 8.8- 8.11 w  formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
8.20 W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.3; 8.4, 8.5, 8.8 – do 8.11, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o  których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i  3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o  ile są one aktualne.
8.21 Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w  szczególności o których mowa w pkt  8.3, zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy.
W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w  jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
8.22 Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od  zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o  przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z  innym wykonawcą nie prowadzą do  zakłócenia konkurencji w  postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp  znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego:
http://pzdw.pl/zamowienia-publiczne/inne-informacje.

9.Wymagania dotyczące wadium

9.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie:

Zadanie Nr 1 – 311 407,00 PLN
Zadanie Nr 2 – 242 157,00 PLN 

9.2. W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w  jednej lub kilku następujących formach:

a) Pieniądzu
Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: PKO Bank Polski S.A. nr rachunku 39 1020 4391 0000 6102 0159 2427  w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 
Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał);
c) gwarancjach bankowych (oryginał);
d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał);
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginał).

Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi:
· obejmować cały okres związania ofertą.
· obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w  pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

9.3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z  wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP.

9.4. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z  odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

9.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w  sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

9.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

9.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w  terminie określonym przez zamawiającego. 

9.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z  odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na  którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za  przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 

9.9. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium  na konto, z którego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w  podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta w następującym formacie: XX   XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX  XXXX.

9.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert

10.1 Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Zastrzeżenie nie dotyczy JEDZ zobacz: pkt 14 IDW; 
10.2 Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każde zadanie.
10.3 Zamawiający nie dopuszcza i nie wymaga złożenia oferty wariantowej.
10.4 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i  złożeniem oferty.  
10.5 Oferta powinna 
a) zostać sporządzona zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami załączników.
b) zawierać wszystkie wymagane dane, informacje, dokumenty, oświadczenia, załączniki o których mowa w treści niniejszej Instrukcji.
10.6 Oferta musi być sporządzona:
a) w jednym egzemplarzu;
b) w języku polskim;
c) na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność;
d) na formularzu oferty – wg wzoru stanowiącego  Rozdział II SIWZ.

10.7 Strony oferty winny być ze sobą trwale połączone (zszyte) i kolejno ponumerowane.
10.8 Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany a  w  szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc (nie można używać korektora), muszą być czytelne i  parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z  tłumaczeniem na język polski. 
10.10 W przypadku złożenia jako załącznika do oferty kopii wymaganego dokumentu, kopia musi być potwierdzona „za zgodność z  oryginałem” Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o  udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w  zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
10.11 Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do  reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

10.12 Dokumenty które należy dołączyć do oferty:

Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty dołączyć:

a) Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego);
b) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z  innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;
c) Wypełniony i podpisany Kosztorys Ofertowy/Formularz Cenowy /Tabelę Elementów Rozliczeniowych;
d) Dowód wniesienia wadium.
e) Hasło dostępu do pliku JEDZ (należy wpisać w formularzu oferty) 

10.13 W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w  postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

10.14 Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w  zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. 

10.15 Opieczętowaną kopertę lub inne opakowanie z ofertą należy zaadresować: 

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
 
oraz opisać: 
„Oferta na: 
Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę/ decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa / rozbudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk” – Zadanie nr …………………………………………

Nie otwierać przed 12.07.2018r. godz. 10:00”   

10.16 Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z  niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

10.17	Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy umieścić w osobnym opieczętowanym opakowaniu z opisem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa  zgodnie z  art. 11 ust.4 Ustawy ZNK rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.ustawy PZP ( nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i  warunków płatności zawartych w  ofertach.). Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z  niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

11.1 Ofertę należy złożyć w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, pok. Nr 1 do dnia 12.07.2018 r. do godz. 09:30.
11.2 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

a)  Zmiana złożonej oferty. 
	Zmiany w złożonej ofercie muszą być złożone w miejscu i  według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. 
	Odpowiednio opisane koperty lub inne opakowania zawierające zmiany, należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY”. 
W przypadku złożenia kilku zmian kopertę lub inne opakowanie każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA ZŁOŻONEJ OFERTY NR…”

b)  Wycofanie złożonej oferty 
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę lub inne opakowanie zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY”.

11.3 Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu   ich otwarcia. 
11.4 Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 12.07.2018 r. o  godz. 10:00 w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów – świetlica. 
11.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
11.6 Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w  ofertach. 
11.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej www.pzdw.pl  informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) 	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w  terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i  warunków płatności zawartych w ofertach. 

11.8 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

12.Opis sposobu obliczenia ceny

12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
12.2. Ceny należy wypełnić wg załączonego Wykazu Elementów Rozliczeniowych – Rozdział IV SIWZ. Wartość całości zadania należy obliczyć jako sumę wartości poszczególnych pozycji Wykazu elementów rozliczeniowych. Do wyliczonej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. 
12.3. Wykonawca określi wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w Wykazie Elementów Rozliczeniowych – Rozdział IV SIWZ 
12.4. Wartości określone przez wykonawcę  w Wykazie Elementów Rozliczeniowych zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
12.5. Wszelkie rozliczenia dotyczące zamówienia będą dokonywane w PLN.
12.6. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie zobowiązania w tym koszty bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie podatki, ubezpieczenia, opłaty, itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług (VAT). W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy uwzględnić wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy. 
12.7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.8 Badanie rażąco niskiej ceny.

12.8.1. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od: 
1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i  usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w art. 90 ust. 1. ustawy PZP, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i  usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w  art. 90 ust. 1. ustawy PZP,

12.8.2. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i  budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
1)	oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265).
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 
3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o  zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
5)  powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. 
Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

12.9 Zamawiający poprawia w ofercie:
a)	oczywiste omyłki pisarskie,
b)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek wg zasad określonych poniżej
c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z poniższymi zasadami:

12.9.1	w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
b)	jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

12.9.2	w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:

a)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,	
b)	jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i  liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,
c)	jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;

12.9.3	w przypadku oferty z ceną określoną za cały przedmiot zamówienia albo jego część (cena ryczałtowa):
a)	przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę ryczałtową bez względu na sposób jej obliczenia,
b)	jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,
c)	jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

Nie podlega poprawie niewłaściwie przyjęta stawka VAT. Niewłaściwa stawka VAT traktowana jest jako błąd  w obliczeniu ceny.

13.Termin związania ofertą

13.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
13.4 Odmowa wyrażenia zgody, o której powyżej nie powoduje utraty wadium.
13.5 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z  jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.6 Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.

14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami

14.1	Numer referencyjny postępowania podano na stronie tytułowej SIWZ. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z  zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

14.2	Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:

a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z  dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe, 
b) osobiście, 
c) za pośrednictwem posłańca, 
d) za pośrednictwem faksu lub 
e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej.
	Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez  wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

14.3 W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej, z tym że JEDZ należy przesłać wyłącznie w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
14.4 Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności,
o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  
14.5 Dla wypełnienia dyspozycji art. 25a ust. 2 ustawy Pzp wystarczające jest, aby JEDZ został przekazany zamawiającemu za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, przed upływem terminu składania ofert.
14.6 	Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna.

JEDZ należy przesłać przed upływem terminu składania ofert na adres e-mail:jedz@pzdw.pl 

UWAGA! 
Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

14.7 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. 
Zamawiający określając dopuszczalne formaty danych w jakich może zostać przedłożony dokument JEDZ korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
14.8	Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.
14.9 	Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
14.10	Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. 
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o  wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.  
14.11	Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty na przetarg PZDW/WZP/WD/1/2018 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).  
Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.
Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera pocztowego zamawiającego. 
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

14.12	Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu. 

14.13	W oparciu o stanowisko UZP Zamawiający przedstawia Instrukcję składania JEDZ przez podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej

Krok 1
Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny, wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania. Wykorzystywane przez wykonawcę narzędzia lub oprogramowanie powinny umożliwić uzupełnienie JEDZ i  utworzenie dokumentu, zgodnie z informacjami wskazanymi przez zamawiającego w  ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo innym dokumencie inicjującym postępowanie.

Krok 2
Wykonawca podpisuje JEDZ kwalifikowanym podpisem elektronicznym, (oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.
Dostawcy kwalifikowanych usług zaufania, tj. podmioty udostępniające usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wpisane są do rejestru Narodowego Centrum Certyfikacji. 

Krok 3
Stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). W  tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje JEDZ (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z  dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np. AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Wymagane oprogramowanie szyfrujące, którym należy posłużyć się w celu zabezpieczenia dokumentu JEDZ, może również zostać określone przez zamawiającego w  udostępnionej wykonawcom dokumentacji postępowania.

Krok 4
Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty/wniosku składanego w formie pisemnej. Treść oferty/wniosku może zawierać również inne informacje niezbędne dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

Krok 5
Wykonawca przesyła podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany JEDZ na adres poczty elektronicznej zamawiającego, wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w  specyfikacji albo w innym dokumencie wszczynającym postępowanie. Oświadczenie JEDZ powinno zostać złożone w taki sposób, by dokument dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W treści wiadomości wykonawca powinien wskazać oznaczenie i  nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na jego identyfikację.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.

Krok 6
W przypadku wezwania do uzupełnienia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wykonawca przesyła dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej (patrz Krok 3). W  takim przypadku nie jest wymagane szyfrowanie JEDZ.

Podstawa prawna:
· art. 25a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).
· Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. – o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
· Ustawa z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 

14.14 Adres siedziby Zamawiającego, adres e-mail, oraz nr faksu zostały podane w niniejszej SIWZ. Adres siedziby Wykonawcy, adres e-mail, oraz nr faksu zostaną podane w ofercie. 
14.15 Zamawiający uznaje, że:

· pismo przesłane faksem na numer podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego 
· pismo przesłane pocztą elektroniczną na adres podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego
· pismo przesłane pocztą na adres podany przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z  treścią pisma.
14.16 Korespondencja otrzymywana i przekazywana pocztą elektroniczną powinna zawierać skan (lub zdjęcie) pisma z datą i  podpisem przedstawiciela Wykonawcy lub Zamawiającego. 
14.17 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
14.18 Wykonawca może pisemnie, faksem lub e-mail zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający w celu usprawnienia procesu udzielania wyjaśnień i  odpowiedzi na pytania, wnosi o przekazywanie na adres poczty elektronicznej pytań w wersji edytowalnej.
14.19 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
14.20 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o  którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
14.21 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 PZP. 
14.22 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej www.pzdw.pl.
14.23 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.pzdw.pl. Stosuje się przepis art. 37 ust. 5 ustawy PZP.
14.24 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
14.25 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o  zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i  informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej www.pzdw.pl.
14.26 Do kontaktowania się z wykonawcami upoważnieni są: 
organizacja przetargu – Mariusz Górak – Wydział Zamówień Publicznych
	sprawy merytoryczne – Edyta Leniart-Bukała – Wydział Funduszy Unijnych
14.27	Zamawiający podczas przygotowywania i prowadzenia postępowania przestrzega zasady „nie ma pytań ważnych i mniej ważnych, wszystkie są na piśmie”. W przypadku pytań telefonicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania przy jednoczesnym poinformowaniu wykonawców o konieczności przekazania pytania na piśmie Zamawiającemu na zasadach określonych w ustawie PZP i SIWZ.

15.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

15.1 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
15.2 Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował poniższymi kryteriami  określonymi w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

a) Nazwa kryterium: cena brutto
Waga kryterium: 60 %

W kryterium „cena brutto” zostanie zastosowany wzór :
P = PA+ PB
gdzie:
P - maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ramach kryterium cena brutto
PA – ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach fazy projektowania
PB – ilość punktów możliwych do uzyskania w ramach fazy robót budowlanych

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów w ramach kryterium P= 60 pkt

FAZA PROJEKTOWANIA
Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: PA= 30 pkt

Każda oferta z oferowaną ceną za fazę projektowania, która jest mniejsza lub równa 4% wartości fazy robót budowlanych w ocenianej ofercie , wg wzoru:
CP/CR x 100% ≤ 4%
gdzie:
CP – badana cena za fazę projektowania
CR – cena za fazę robót budowlanych w ocenianej ofercie

uzyska liczbę punktów równą  PA=30 pkt
Każda inna oferta z ceną za fazę projektowania, która przekracza o „X” procent 4% wartości fazy robót budowlanych w ocenianej ofercie, uzyska liczbę punktów obliczoną wg wzoru:
	
	PA = [(CPmin / CP) x [(100 – X)/100]] x 30 = ….. pkt
gdzie:
CPmin – najniższa cena wśród złożonych ofert za fazę projektowania
CP - badana cena za fazę projektowania
X – ilość punktów procentowych  przekraczających 4% wartości fazy projektowania w odniesieniu do wartości fazy robót budowlanych w ocenianej ofercie, obliczana wg wzoru
X = CP/CR x 100% - 4%
gdzie:
CP - badana cena za fazę projektowania
CR – cena za fazę robót budowlanych w ocenianej ofercie

FAZA ROBÓT BUDOWLANYCH

Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów:   PB=30 pkt
Oferta z najniższą oferowaną ceną za fazę robót budowlanych 
„CRmin”, otrzymuje:

                              PB= 30pkt
1. Każda inna oferta z ceną za fazę robót budowlanych „CR”
otrzymuje ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru	

PB = [CRmin / CR] x 30 = ….. pkt
	gdzie:

CRmin - najniższa cena wśród złożonych ofert za fazę robót budowlanych
CR - cena za fazę robót budowlanych w ocenianej ofercie

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 


b) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji  i rękojmi  za wady 
Waga kryterium: 40 %
Opis sposobu obliczenia punktów:
Najkrótszy wymagany przez zamawiającego okres gwarancji 
i rękojmi  za wady to 5 lat.
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi za wad31y tylko w pełnych latach.
Wariant I     - okres gwarancji i rękojmi za wady 5 lat   –   0 pkt
Wariant II    - okres gwarancji i rękojmi za wady 6 lat   – 20 pkt
Wariant III   - okres gwarancji i rękojmi za wady 7 lat   – 40 pkt

15.3. Wykonawca uzyska w postępowaniu ilość punktów stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
15.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

15.5. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i  nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
Zamawiający udostępnia tę informację na stronie internetowej: www.pzdw.pl
b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP, (tzw. samooczyszczenie) informacja, o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające. 
c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
d) unieważnieniu postępowania; Zamawiający udostępnia tę informację na stronie internetowej:  www.pzdw.pl

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne
16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

16.1	Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z  zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w  inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
16.2	Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w  art. 94. ust1 ustawy PZP, jeżeli:

a) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę,
b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy PZP lub w  następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 

16.3 Przed podpisaniem umowy na przyznane zamówienie wykonawca: 

a) uzgodni z zamawiającym harmonogram rzeczowo - finansowy
b) wniesie wymagane w SIWZ zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy należy przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. W przypadku nie przełożenia przedmiotowej umowy zastosowanie będą miały zapisy art. 94 ust. 3 PZP oraz art. 46 ust. 5 pkt. 3 PZP.

16.4	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w  miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
16.5	W przypadku gdy wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy, w  szczególności:
· nie przedłoży zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
· nie uzgodni z Zamawiającym  harmonogramu rzeczowo-finansowego
· nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy

Zamawiający wyznaczy ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów formalnych wskazanych treścią SIWZ lub termin podpisania umowy. 

16.6 Gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych lub nie stawi się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do podpisania umowy, Zamawiający ma prawo uznać, że wykonawca uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
16.7	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i  oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17.1	Zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej "zabezpieczeniem". Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
17.2	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w  wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie.
17.3	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w  jednej lub w kilku następujących formach: 
1) pieniądzu;
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 39 1020 4391 0000 6102 0159 2427

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z  odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; (oryginał);
3) gwarancjach bankowych; (oryginał);
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; (oryginał);
5)	 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.     6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (oryginał).

17.4	Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
1)		w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2)		przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3)		przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w  przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
17.5 W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy  zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. 
17.6 Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 
17.7	Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
17.8	Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
W takim przypadku: 
· w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co  najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. 
· wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.  
Zastosowanie ma art. 150 ust 5 ustawy PZP - Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w  którym dokonuje zapłaty faktury.
17.9 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a  zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
17.10	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z  dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata taka następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 
17.11	Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
17.12 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1	Zamawiający wymaga od wykonawcy którego oferta zostanie wybrana, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Rozdział V SIWZ. 
18.2 	Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z  jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
18.3 	Zamawiający przewiduje w niniejszej SIWZ możliwość wprowadzenia zmian w zawartej umowie w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i  charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
18.4  Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
· zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 
· zmianę zakresu przedmiotu Umowy
· zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub 
· zmianę terminu/terminów określonych w umowie, 
a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy:

18.4.1	nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia powodująca, że realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa. Zmiana tych przepisów musi wywierać bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy i  może prowadzić do modyfikacji wyłącznie tych zapisów umowy, do których się odnosi;
18.4.2	wystąpią uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, które mają wpływ na jakość realizacji zamówienia/ uniemożliwiają realizację zamówienia w  pierwotnie określony sposób
18.4.3 konieczność wprowadzenia zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy będzie następstwem zmian wprowadzonych w: 
- umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną (w tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami zaangażowanymi w realizację projektu w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie) 
- ustaleniach dokonanych między Zamawiającymi działającymi wspólnie o ile zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na  realizację umowy. Zmiany te mogą dotyczyć wyłącznie tych zapisów umowy, na który wpływ miały zmiany, o których mowa powyżej, m.in. zmiana może prowadzić do wydłużenia terminu realizacji umowy;
18.4.4	zaistnieje możliwość dokonania zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, że są spowodowane w szczególności pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalających na zaoszczędzenie czasu lub kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót;
18.4.5	wystąpi konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, materiałowych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy,
18.4.6 wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
18.4.7	zaistnieją inne okoliczności (np. prawne lub techniczne), skutkujące niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub z zasadami wiedzy inżynierskiej/sztuki budowlanej
18.4.8 	wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
18.4.9 	wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od  przyjętych w Dokumentacji projektowej (w szczególności w  oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w  zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
18.4.10 wystąpią lub zostaną ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania w niej zmian jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację przedmiotu umowy lub w inny sposób wpływa na termin/y realizacji przedmiotu umowy
18.4.11 wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od   przyjętych w Dokumentacji projektowej warunki Terenu budowy, w szczególności dotyczące nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych ,
18.4.12 wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegająca na rezygnacji z określonego zakresu , o ile zmiana nie będzie miała wpływu na osiągnięcie celów zamówienia i jest uzasadniona celowością, gospodarnością lub obiektywną niemożnością realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy. 
Zmiany w tym zakresie będą odbywały się na następujących zasadach:
-	zmiana przedmiotu umowy nastąpi w szczególności na podstawie danych uzyskanych z bieżącej działalności Zamawiającego, sprawozdawczości z realizacji zamówienia i działań kontrolnych prowadzonych przez Zamawiającego lub osób, działających w jego imieniu;
-	zmiana nie może prowadzić do zastępowania części przedmiotu zamówienia nowym. 
W przypadku zmiany umowy w takim  zakresie dopuszczalne będą adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy (przy zastosowaniu stawek wynikających ze złożonej przez Wykonawcę oferty);
18.4.13 wystąpią okoliczności powodujące, że wykonanie umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową nie jest możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
18.4.14	wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);
	Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na  podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji.
	Przewiduje się możliwość dokonania zmian  w zawartej umowie, które prowadzą do podwyższenia wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. 
18.4.15	wystąpi konieczność rezygnacji z wykonania  części robót budowlanych lub zmiana ilości (np. wymienionych w pozycjach kosztorysu ofertowego i zbiorczego zestawienia wartości robót);
18.4.16 W przypadku kiedy umowa zawarta jest na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
-  stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o  minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015r. poz. 2008 oraz z 2016r. poz. 1265).,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez wykonawcę.
18.4.17 wystąpią opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikające z  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami w szczególności kiedy wystąpienie siły wyższej ma bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy; 
18.4.18	wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez uprawnione osoby (np. Inspektora Nadzoru, Inżyniera Kontraktu);
18.4.19	zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy
18.4.20	zaistnieje niemożność wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robót lub nakazuje wstrzymanie robót z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy
18.4.21 wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy, które to opóźnienia nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy
18.4.22 wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, 
18.4.23	nastąpi odmowa wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy;
18.4.24	nastąpi sprzeciw lokalnych społeczności np. właścicieli/użytkowników terenu wobec zgodnych z umową i  obowiązującymi przepisami działań Wykonawcy (np. prowadzenie prac przygotowawczych, pomiarów geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajęcia terenu, prowadzenie robót budowlanych, praca sprzętu budowlanego i transportowego, wzmożony ruch pojazdów i osób związanych z realizacją przedmiotu umowy).

18.5 	Ponadto przewiduje się możliwość dokonania zmian  w zawartej umowie  w sytuacji, gdy: 
18.5.1 wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy (np. zasadne wnioski lokalnych władz lub społeczności), o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na  termin wykonania zamówienia podstawowego;  
18.5.2	oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez podwykonawców;
18.5.3	zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w  postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;
18.5.4 	Wykonawca rezygnuje z realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawcy 
18.5.5 	wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie i załącznikach, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i  doprecyzowanie umowy i załączników w celu jednoznacznej interpretacji ich zapisów przez strony.
18.5.6 	procedura podpisania umowy przedłuży się ponad 60 dni licząc od terminu rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji gdy termin wykonania został określony jako konkretny dzień kalendarzowy; 
18.5.7. zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
18.5.8 	zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;	
18.5.9 zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczących osób zaangażowanych w  realizację umowy, osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe, zmiany organizacyjne);
18.5.10	zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczności, o których mowa w  art. 3571 § 1 Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy,

Powyższe okoliczności stanowią zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian w zawartej umowie o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP.

18.6 	Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp następujące zmiany:
a)	danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru rachunku bankowego,
b)	danych teleadresowych, 
c)	danych rejestrowych, numerów NIP, REGON, PESEL
d)	będące następstwem sukcesji uniwersalnej dotyczącej stron Umowy,
e)	zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego przewidzianego w Umowie.
f)	Wynikające ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej.

18.7	Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
18.8	Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
18.9	Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

19.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
19.1. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Wykonawcy przysługuje odwołanie.
19.2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
19.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w  formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
19.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
19.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o  czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
19.6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
19.7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w  formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
19.8. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
19.10 Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
19.11 Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
19.12 Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy PZP. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wniesienia odwołania i  skargi mają zastosowanie przepisy art. 179 - 198g ustawy Pzp.
20. Udostępnianie dokumentów

20.1	Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie. 
20.2	Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
20.3	Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
20.4	Udostępnienie dokumentów zainteresowanym podmiotom odbywać się będzie wg następujących  zasad:
a) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego 
w czasie godzin jego urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00.
b) zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
c) zamawiający wyznaczy termin i miejsce udostępnienia dokumentów;
d) zamawiający wyznaczy członka komisji w obecności którego udostępnione zostaną dokumenty 
e) Zamawiający umożliwi kopiowanie (kserowanie, fotografowanie, skanowanie) dokumentów w swojej siedzibie. Koszt kserowania ponosi  Wykonawca –
- format A4 czarno – biały jednostronnie - 0,06 PLN za stronę; 
- format A4 czarno – biały dwustronnie  - 0,07 PLN za stronę.

21.Informacje dotyczące porozumień antykonkurencyjnych 
(zakaz zmowy przetargowej)

21.1	Zgodnie z Ustawą OKIK zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji.
21.2	Zgodnie z Ustawą OKIK przedsiębiorcą w rozumieniu prawa konkurencji jest:
a) osoba fizyczna albo osoba prawna działająca na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
b) spółka,
c) podmiot świadczący usługi o charakterze użyteczności publicznej – na przykład szpital,
d) szkoła publiczna lub niepubliczna, parafia,
e) agencja państwowa, np. Narodowy Fundusz Zdrowia,
f) jednostka samorządu terytorialnego, która świadczy usługi komunalne (zarówno samodzielnie, jak i za pośrednictwem takich spółek, jak zakłady oczyszczania miasta, przedsiębiorstwa komunikacyjne itp.),
g) osoba wykonująca wolny zawód – na przykład lekarz, tłumacz przysięgły, 	inżynier budownictwa, architekt itd.,
h) organizacja branżowa zrzeszająca przedsiębiorców – na przykład izba handlowa, zrzeszenie itd.
21.3	Zgodnie z Ustawą OKIK zabronione jest uzgadnianie przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków składanych ofert, zakresu prac lub ceny, a w szczególności:
a) wspólne ustalanie cen;
b) ustalenie przez przedsiębiorców działających na tym samym rynku jednolitych warunków finansowych, na jakich świadczone są ich usługi, co stanowi sprzeczne z prawem porozumienie antykonkurencyjne;
c) stworzenie mechanizmu ograniczającego konkurencję na rzecz współdziałania przedsiębiorców;
d) celowe działanie wykonawcy polegające na zaniechaniu uzupełnienia niezłożonych wraz z ofertą dokumentów, tak aby doprowadzić w konsekwencji do wyboru oferty wykonawcy, proponującego wyższą cenę i pozostającego z wykonawcą w zmowie.
21.4	Zgodnie z Ustawą OKIK Zawarcie porozumienia o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów jest z mocy samego prawa nieważne i nie wywołuje skutków prawnych zarówno pomiędzy stronami jak i wobec osób trzecich.
21.5	Zgodnie z Ustawą OKIK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające lub postępowanie antymonopolowe w sprawach praktyk ograniczających konkurencję. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów, ustawa przewiduje zastosowanie dotkliwych kar finansowych.
21.6	Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w myśl art. 705 § 1, Organizator przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
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