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Ogloszenie nr 500236594-N-2018 z dnia 02-10-2018 .

Rzeszow:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

OGLOSZENIE DOTYCZY:

Ogloszenia o zamowieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGLOSZENIU

Numer: 617256-N-2018
Data: 14/09/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie, Krajowy numer identyfikacyjny
69058767000000, ul. ul. Boya Zelenskiego , 35105 Rzeszéw, woj. podkarpackie, panstwo Polska,
tel. 178 609 490, e-mail wzp@pzdw.pl, faks 178 609 460.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:
Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: 1T
Punkt: 4)
W ogloszeniu jest: Zamowienie obejmuje: Budowe nowego odcinka DW 992 w ramach zadania
,,-Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy Zmigréd - Katy -
Krempna - Swigtkowa Mata - Grab - Granica Panstwa w m. Jasto wraz z przebudowa, budowa
niezbednej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych - odcinek od
skrzyzowania ulic: Florianskiej i Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyzowania ulic: Sw.
Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej 1 Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach
zadania ,,Poprawa potaczen komunikacyjnych powiatdéw jasielskiego , bardejowskiego, i
swidnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie jest wspotfinansowane z funduszy europejskich z
Programu Wspolpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska — Stowacja. Inwestycja w

swoim zakresie obejmuje m.in.: « Organizacja placu budowy ¢ budowg nowego odcinka drogi
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wojewodzkiej nr 992; « budowe zatok autobusowych, ¢ budowe skrzyzowan z drogami
podporzadkowanymi, * budowe jezdni dodatkowych ¢ budowe ciggu pieszo rowerowego *
przebudowe/budowe zjazdow indywidualnych i publicznych, * budowe przejs¢ dla pieszych wraz
z przejazdami dla rowerzystow, * budowe kanalizacji deszczowej, « budowe oswietlenia
ulicznego, * przebudowg stacji pomiarowej, * przebudowe kolidujacych odcinkoéw istniejacej
infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, sanitarnej, gazowej). A)
Na wykonawcy spoczywaé bedzie obowigzek, m.in.: o Aktualizacji lub zmiany projektu statej
organizacji ruchu, o Aktualizacji lub zmiany projektu tymczasowej organizacji ruchu na potrzeby
zwigzane z realizacjg zadania, o Przywrocenia nieruchomosci do nalezytego stanu
umozliwiajacego wykorzystanie nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem. o Wznowienia i
stabilizacji znakami granicznymi punktéw granicznych punktéw zatamania granic pasa
drogowego po zakonczeniu realizacji 1 protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu. Rodzaj
znaku granicznego nalezy uzgodni¢ z Podkarpackim Zarzadem Drog Wojewoddzkich w
Rzeszowie o Ochrony punktow osnowy geodezyjnej, a w przypadku zniszczenia — ich
odtworzenie, o Wykonania przed rozpocz¢ciem robot 1 po ich zakonczeniu inwentaryzacji terenu
inwestycji okreslonego przez decyzje ZRID wraz z budowlami 1 budynkami znajdujacymi si¢ w
jego bezposrednim sgsiedztwie (znajdujacymi si¢ w strefie oddziatywania obiektu tj. rozbudowy
drogi), o Zapewnienia poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych interesdw 0sob trzecich. o Poniesienia kosztow czasowego zajecia dziatek dla
terenow niezbednych, do realizacji zadania. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali z
wilascicielami dziatek forme i zakres czasowego zaj¢cia dziatek. o Sporzadzenia inwentaryzacji
dziatek objetych czasowym zajeciem ( protokdét wraz z dokumentacja fotograficzng) o Ustalenia
formy czasowego zajecia z wlascicielami dziatek. o Wykonania objazdow, przejazdow, dojazdow
do posesji, gruntow rolnych/p6l uprawnych na czas prowadzenia robot. o Zimowe i letnie
utrzymanie drég, chodnikow 1 przej$¢ dla pieszych zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego
(Instrukcja dotyczaca letniego 1 zimowego utrzymania drdg) o Ubezpieczenia placu budowy
zgodnie z Warunkami Kontraktu. o Wykonania zobowigzan wynikajacych z Warunkow
Szczegblnych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. o W
czasie wykonywania robo6t, do zidentyfikowania lokalizacji istniejgcych medidw takich jak
kanalizacja, linie 1 stupy telefoniczne i elektryczne, sie€ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robot. o Realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o Umieszczenia tablic

informacyjnych i1 pamiatkowych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Programem
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Wspotpracy Transgranicznej INTERRE V-A Polska Stowacja dla beneficjentow w zakresie
informacji 1 promocji oraz stosowanie si¢ do tych wytycznych. o Uzyskania umow z zarzadcami
na czasowe uzytkowanie istniejacej infrastruktury dla celow budowy takich jak drogi powiatowe
1 gminne instalacje kanalizacyjne, wodne, energetyczne itp. o Uzyskania wszystkich niezbednych
uzgodnien z wladzami lokalnymi, firmami lub wiascicielami dotyczacych usuni¢cia i ponowne;j
instalacji istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem. o Uzyskanie wlasnym staraniem i
na wlasny koszt niezb¢dne dane 1 materialy do odtworzenia granic pasa drogowego z ewidencji
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Rzeszowie o Przekazania Zamawiajacemu operatu
kolaudacyjnego zawierajacego dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz elektronicznej (pliki w formacie pdf). Dodatkowo mape z inwentaryzacji
powykonawczej nalezy przekaza¢ w 1 egzemplarzu w formacie obslugiwanym przez programy
typu CAD np. w formacie pliku z rozszerzeniem *dwg. Zakres dokumentacji powykonawczej
okresla ustawa prawo budowlane. o Sporzadzenie inwentaryzacji drog z ktorych bedzie korzystat
wykonawca w trakcie realizacji zadania ( dokumentacja fotograficzna). B) Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych,
drzewostanie, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawcow w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca bez
zwloki, na whasny koszt naprawi wszystkie szkody 1 jezeli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze
prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera. C) Teren niezbgdny do realizacji inwestycji (ktory
bedzie przekazany Wykonawcy protokotem przekazania placu budowy) na czas realizacji
inwestycji bedzie w utrzymaniu Wykonawcy. Od momentu przekazania terenu budowy do
wystawienia §wiadectwa przejecia. Wykonawca bedzie prowadzit letnie i zimowe utrzymanie
przekazanych odcinkow drog. Letnie i zimowe utrzymanie przekazanych odcinkéw drog
objetych zakresem inwestycji nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcja pn. ”Zasady letniego i
zimowego utrzymania drég”. Letnie utrzymanie drogi polega¢ bedzie na koszeniu traw. Koszenie
traw nalezy wykonac 3 razy w ciggu roku, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego. D)
Wykonawca zapewni nastepujace nadzory specjalistyczne: - nadzor przyrodniczy (w zakresie
okreslonym w decyzjach srodowiskowych) - rozpoznanie saperskie na obecno$¢ niewypatow i
niewybuchow oraz nadzor saperski w trakcie wykonywania robot ziemnych. 4.3.4.1.
WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI NA BUDOWE DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
I MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, Warunki Ogoélne, [CZERWONY FIDIC] 4

3/10



2.10.2018

wydanie angielsko — polskie 2008, (ttumaczenie pierwszego wydania 1999), wydanymi przez:
FIDIC /Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). World Trade Center II,
Geneva Airport P.O.Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29Rue de Pre-Bois, Cointrin Tel. + 41 22 799
49 00fax: + 41 22 799 49 01 tel. kom: (+41 79) 298 96 66, e-mail: fidic@fidic.org; 4.3.4.3.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia w tym: a) Istotnymi Akt Umowy (Rozdziat V
SIWZ), b) Warunki Szczegdlne i Warunki Ogolne Kontraktu, ¢) Programem kosztorysem
ofertowym (Rozdziat III SIWZ) d) Instrukcja dla wykonawcow (Rozdzial I SIWZ) 4.3.5.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, drzewostanie, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajow wyrzadzone przez niego lub Podwykonawcow w trakcie prowadzenia prac.
Wykonawca winien bez zwtoki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody i jezeli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera. 4.3.6. Organizacja ruchu. W
razie konieczno$ci aktualizacji lub zmiany organizacji ruchu Wykonawca opracuje oraz uzyska
wszystkie niezb¢dne opinie 1 zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ organ ruchu, zarzad drogi i Komende Wojewddzka Policji o dacie
wprowadzenia organizacji ruchu na czas robot dla zadania: ,,Budowa nowego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy Zmigrod - Katy - Krempna - Swigtkowa Mata -
Grab - Granica Panstwa w m. Jasto wraz z przebudowa, budowa niezbednej infrastruktury
technicznej, budowli i urzadzen budowlanych - odcinek od skrzyzowania ulic: Florianskiej i Jana
Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyzowania ulic: Sw. Jana z Dukli, Granicznej,
Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania ,,Poprawa potaczen
komunikacyjnych powiatow jasielskiego , bardejowskiego, i $widnickiego z korytarzami TEN-
T zatwierdzonej przez organ ruchu zachowujac 7-mio dniowy termin wyprzedzajacy.
Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzajacego dotyczy
kazdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz wprowadzenia statej
organizacji ruchu. Wykonawca poza opracowaniem na swoj koszt wymaganych projektow
organizacji ruchu zobowigzany jest do: - likwidacji oznakowania rob6t po ich zakonczeniu, -
usuni¢cia z korony drogi maszyn drogowych i urzadzen w czasie przerw w prowadzonych
pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposob akceptowany przez Nadzor (Inspektora) przy
realizacji robot ,,pod ruchem”, - poinformowania mieszkancoéw i oséb prowadzacych dziatalnosé
gospodarcza, ustugowa, media lokalne, Policje, Panstwowa Straz Pozarng, Pogotowie
Ratunkowe, przewoznikow transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab

kryzysowy, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarzad Drog
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Wojewddzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robot o spodziewanych
utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposéb powszechnie
dostepny (np. tablice ogloszen, strony internetowe, zebrania mieszkancoOw w gminie, parafii,
przekazy mediow lub inny sposob zwyczajowo przyjety) wraz z udokumentowaniem takiego
dzialania, - wspotdziatania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robot w
zajetym pasie drogowym, - przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w
dniach wolnych od pracy celem skrdcenia czasu wystgpowania utrudnien, - zapewnienia
realizacji w terminie wazno$ci zatwierdzonych projektow organizacji ruchu jednocze$nie z
utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym
projektem oraz kompletnoscia i czytelnoScig oznakowania. Zamawiajacy wymaga aby wszelkie
wprowadzone dopuszczalne zmiany na kazdym etapie 1 kazdym rodzaju sktadnikéw inwestycji
byly przez Wykonawce na biezaco aktualizowane i korygowane w stosownej czesci
dokumentacji technicznej (rowniez w projekcie statej organizacji ruchu) i w dokumentacji
rozliczeniowej. Zaktualizowany, koncowo zatwierdzony 1 wprowadzony bez uwag, projekt statej
organizacji ruchu winien by¢ przekazany do zarzadcy drogi w 3 egzemplarzach. Teren niezbgdny
do realizacji inwestycji (ktory bedzie przekazany Wykonawcy protokotem przekazania placu
budowy) na czas realizacji inwestycji bedzie w utrzymaniu Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany bedzie migdzy innymi do koszenia poboczy w pasie drogowym w czasie realizacji
zadania w celu zapewnienia widocznosci. Projekty organizacji ruchu nalezy wykona¢ w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pozn. zm. oraz zgodnie ze Specyfikacje Wykonania i Odbioru
Projektu Organizacji Ruchu zamieszczong w rozdziale IV SIWZ. Do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu nalezy dotaczy¢ pisma wyslane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy
Wojewodzkiej Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, w celu ustalenia czy
powiadomien tych dokonywano w terminie okreslonym w § 12 ust.1 w/w Rozporzadzenia. 4.3.7.
Realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia musi by¢ zgodna z przekazang
dokumentacjg budowlang (Projektem Budowlanym), uzgodnionym przez Zamawiajacego
Projektem Wykonawczym oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. 4.3.8. Tam, gdzie w
SIWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow
lub normy, aprobaty, specyfikacje 1 systemy o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow lub rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem,

7e zagwarantuja one realizacje przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnig
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uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach.

W ogloszeniu powinno byé: Zamodwienie obejmuje: Budowe nowego odcinka DW 992 w
ramach zadania ,,Budowa nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy
Zmigrod - Katy - Krempna - Swigtkowa Mata - Grab - Granica Panstwa w m. Jasto wraz z
przebudowa, budowg niezbe¢dnej infrastruktury technicznej, budowli i urzadzen budowlanych -
odcinek od skrzyzowania ulic: Florianskiej 1 Jana Kasprowicza w km proj. 0+000 do
skrzyzowania ulic: Sw. Jana z Dukli, Granicznej, Grunwaldzkiej i Wojska Polskiego w km proj.
2+110” w ramach zadania ,,Poprawa potaczen komunikacyjnych powiatdéw jasielskiego ,
bardejowskiego, i $widnickiego z korytarzami TEN-T” Zadanie jest wspotfinansowane z
funduszy europejskich z Programu Wspoétpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska —
Stowacja. Inwestycja w swoim zakresie obejmuje m.in.: « Organizacja placu budowy ¢ budowe
nowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 992; « budowe zatok autobusowych, ¢« budowe
skrzyzowan z drogami podporzadkowanymi, * budowe jezdni dodatkowych ¢ budowg ciaggu
pieszo rowerowego ¢ przebudowe/budowe zjazdow indywidualnych i publicznych, « budowe
przej$¢ dla pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystéw, * budowe kanalizacji deszczowej, *
budowe os$wietlenia ulicznego, ¢ przebudowe stacji pomiarowej, * przebudowe kolidujacych
odcinkoéw istniejgcej infrastruktury technicznej (sieci elektroenergetycznej, teletechniczne;,
sanitarnej, gazowej). A) Na wykonawcy spoczywac bedzie obowigzek, m.in.: o Aktualizacji lub
zmiany projektu stalej organizacji ruchu, o Aktualizacji lub zmiany projektu tymczasowej
organizacji ruchu na potrzeby zwiazane z realizacja zadania, o Przywrdcenia nieruchomosci do
nalezytego stanu umozliwiajacego wykorzystanie nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem. o
Wznowienia 1 stabilizacji znakami granicznymi punktow granicznych punktow zalamania granic
pasa drogowego po zakonczeniu realizacji i protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu. Rodzaj
znaku granicznego nalezy uzgodni¢ z Podkarpackim Zarzagdem Drog Wojewddzkich w
Rzeszowie o Ochrony punktéw osnowy geodezyjnej, a w przypadku zniszczenia — ich
odtworzenie, o Wykonania przed rozpoczgciem robot i po ich zakonczeniu inwentaryzacji terenu
inwestycji okreslonego przez decyzje ZRID wraz z budowlami i budynkami znajdujacymi si¢ w
jego bezposrednim sgsiedztwie (znajdujacymi si¢ w strefie oddziatywania obiektu tj. rozbudowy
drogi), o Zapewnienia poszanowania, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0sob trzecich. o Poniesienia kosztow czasowego zajecia dziatek dla
terenow niezbgdnych, do realizacji zadania. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali z

wlascicielami dziatek forme i1 zakres czasowego zajecia dziatek. o Sporzadzenia inwentaryzacji
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dzialek objetych czasowym zajeciem ( protokdt wraz z dokumentacjg fotograficzng) o Ustalenia
formy czasowego zajecia z wihascicielami dziatek. o Wykonania objazdow, przejazdow, dojazdow
do posesji, gruntow rolnych/pol uprawnych na czas prowadzenia rob6t. o Zimowe i letnie
utrzymanie drog, chodnikow i przej$¢ dla pieszych zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego
(Instrukcja dotyczaca letniego i zimowego utrzymania drog) o Ubezpieczenia placu budowy
zgodnie z Warunkami Kontraktu. o Wykonania zobowigzan wynikajacych z Warunkow
Szczegblnych i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. o W
czasie wykonywania robo6t, do zidentyfikowania lokalizacji istniejacych mediow takich jak
kanalizacja, linie 1 stupy telefoniczne 1 elektryczne, sie¢ wodociggowa, rury gazowe i inne przed
rozpoczeciem wykopow lub innych robot. o Realizacji inwestycji zgodnie z ustaleniami decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o Umieszczenia tablic
informacyjnych i pamigtkowych zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej Programem
Wspdtpracy Transgranicznej INTERRE V-A Polska Stowacja dla beneficjentéw w zakresie
informacji i promocji oraz stosowanie si¢ do tych wytycznych. o Uzyskania umow z zarzadcami
na czasowe uzytkowanie istniejacej infrastruktury dla celéw budowy takich jak drogi powiatowe
1 gminne instalacje kanalizacyjne, wodne, energetyczne itp. o Uzyskania wszystkich niezbgdnych
uzgodnien z wladzami lokalnymi, firmami lub wlascicielami dotyczacych usunigcia i ponowne;j
instalacji istniejacych mediow jak uzgodniono z Inzynierem. o Uzyskanie wlasnym staraniem i
na wilasny koszt niezbedne dane 1 materiaty do odtworzenia granic pasa drogowego z ewidencji
panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie o Przekazania Zamawiajagcemu operatu
kolaudacyjnego zawierajacego dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach w formie
papierowej oraz elektronicznej (pliki w formacie pdf). Dodatkowo mape z inwentaryzacji
powykonawczej nalezy przekaza¢ w 1 egzemplarzu w formacie obslugiwanym przez programy
typu CAD np. w formacie pliku z rozszerzeniem *dwg. Zakres dokumentacji powykonawczej
okresla ustawa prawo budowlane. o Sporzadzenie inwentaryzacji drog z ktérych bedzie korzystat
wykonawca w trakcie realizacji zadania ( dokumentacja fotograficzna). B) Wykonawca bgdzie
odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach melioracyjnych,
drzewostanie, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach wszystkich rodzajow
wyrzadzonych przez niego lub Podwykonawcoéw w trakcie prowadzenia prac. Wykonawca bez
zwtloki, na wlasny koszt naprawi wszystkie szkody 1 jezeli to konieczne przeprowadzi¢ dalsze
prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera. C) Teren niezbedny do realizacji inwestycji (ktory

bedzie przekazany Wykonawcy protokotem przekazania placu budowy) na czas realizacji
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inwestycji bedzie w utrzymaniu Wykonawcy. Od momentu przekazania terenu budowy do
wystawienia $wiadectwa przejecia. Wykonawca bedzie prowadzit letnie 1 zimowe utrzymanie
przekazanych odcinkow drog. Letnie 1 zimowe utrzymanie przekazanych odcinkow drog
objetych zakresem inwestycji nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg pn. ”Zasady letniego 1
zimowego utrzymania drog”. Letnie utrzymanie drogi polega¢ bg¢dzie na koszeniu traw. Koszenie
traw nalezy wykonac¢ 3 razy w ciggu roku, w terminach wskazanych przez Zamawiajacego. D)
Wykonawca zapewni nast¢pujace nadzory specjalistyczne: - nadzor przyrodniczy (w zakresie
okreslonym w decyzjach srodowiskowych) - rozpoznanie saperskie na obecno$¢ niewypatow i
niewybuchow oraz nadzoér saperski w trakcie wykonywania robot ziemnych. 4.3.1. Udzielenie
gwarancji i rekojmi za wady na wykonany przedmiot zamowienia na okres min. 5 lat. 4.3.2.
Zamawiajacy wymaga, aby dokumentacja projektowa oraz roboty objete przedmiotem
zamoOwienia byty realizowane w oparciu i zgodnie z: 4.3.2.1. WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI NA BUDOWE DLA URZADZEN ELEKTRYCZNYCH I
MECHANICZNYCH ORAZ ROBOT INZYNIERYINYCH I BUDOWLANYCH
PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, Warunki Ogolne, [ZOLTY FIDIC] 4 wydanie
angielsko — polskie 2008, (ttumaczenie pierwszego wydania 1999), wydanymi przez: FIDIC
/Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils (FIDIC). World Trade Center 11, Geneva
Airport P.O.Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29Rue de Pre-Bois, Cointrin Tel. +41 22 799 49
00fax: + 41 22 799 49 01 tel. kom: (+41 79) 298 96 66, e-mail: fidic@fidic.org; 4.3.2.2.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia w tym: a) Istotnymi Postanowieniami Umowy
(Rozdziat V SIWZ), b) Warunki Szczegdlne i Warunki Ogolne Kontraktu, ¢) Kosztorysem
ofertowym (Rozdziat III SIWZ) Instrukcja dla wykonawcow (Rozdziat I SIWZ) 4.3.3.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie szkody w nawierzchniach drogowych, rowach
melioracyjnych, drzewostanie, rurociggach, kablach elektrycznych, sieciach lub mediach
wszystkich rodzajéow wyrzadzone przez niego lub Podwykonawcow w trakcie prowadzenia prac.
Wykonawca winien bez zwtoki, na wlasny koszt naprawi¢ wszystkie szkody 1 jezeli to konieczne
przeprowadzi¢ dalsze prace naprawcze zarzadzone przez Inzyniera. 4.3.4. Organizacja ruchu. W
razie konieczno$ci aktualizacji lub zmiany organizacji ruchu Wykonawca opracuje oraz uzyska
wszystkie niezbgdne opinie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ organ ruchu, zarzad drogi i Komend¢ Wojewddzka Policji o dacie
wprowadzenia organizacji ruchu na czas rob6t dla zadania: ,,Budowa nowego odcinka drogi
wojewodzkiej nr 992 Jasto - Zarzecze - Nowy Zmigrod - Katy - Krempna - Swigtkowa Mata -

Grab - Granica Panstwa w m. Jasto wraz z przebudowa, budowa niezbednej infrastruktury
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technicznej, budowli 1 urzadzen budowlanych - odcinek od skrzyzowania ulic: Florianskiej i Jana
Kasprowicza w km proj. 0+000 do skrzyzowania ulic: Sw. Jana z Dukli, Granicznej,
Grunwaldzkiej 1 Wojska Polskiego w km proj. 2+110” w ramach zadania ,,Poprawa potaczen
komunikacyjnych powiatow jasielskiego , bardejowskiego, i $widnickiego z korytarzami TEN-
T zatwierdzonej przez organ ruchu zachowujac 7-mio dniowy termin wyprzedzajacy.
Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzajacego dotyczy
kazdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz wprowadzenia statej
organizacji ruchu. Wykonawca poza opracowaniem na swoj koszt wymaganych projektow
organizacji ruchu zobowigzany jest do: - likwidacji oznakowania rob6t po ich zakonczeniu, -
usuni¢cia z korony drogi maszyn drogowych 1 urzadzen w czasie przerw w prowadzonych
pracach lub dokonania zabezpieczenia w sposob akceptowany przez Nadzor (Inspektora) przy
realizacji robot ,,pod ruchem”, - poinformowania mieszkancoéw i oséb prowadzacych dziatalnos¢
gospodarcza, ustugowa, media lokalne, Policje, Panstwowa Straz Pozarng, Pogotowie
Ratunkowe, przewoznikow transportu drogowego w tym transportu osobowego, sztab
kryzysowy, Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Rzeszowie, portale internetowe itp. w rejonie robot o spodziewanych
utrudnieniach w ruchu drogowym poprzez przekazanie informacji w sposéb powszechnie
dostepny (np. tablice ogloszen, strony internetowe, zebrania mieszkancoOw w gminie, parafii,
przekazy medidéw lub inny sposdb zwyczajowo przyjety) wraz z udokumentowaniem takiego
dzialania, - wspotdziatania z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robot w
zaj¢tym pasie drogowym, - przewidzenia prowadzenia prac w systemie wielozmianowym oraz w
dniach wolnych od pracy celem skrdcenia czasu wystgpowania utrudnien, - zapewnienia
realizacji w terminie waznos$ci zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu jednoczesnie z
utrzymywaniem i nadzorowaniem zgodnosci wprowadzonej organizacji ruchu z zatwierdzonym
projektem oraz kompletnoscig i czytelnos$cig oznakowania. Zamawiajagcy wymaga aby wszelkie
wprowadzone dopuszczalne zmiany na kazdym etapie i kazdym rodzaju sktadnikéw inwestycji
byly przez Wykonawce na biezaco aktualizowane i korygowane w stosownej czgsci
dokumentacji technicznej (rowniez w projekcie statej organizacji ruchu) i w dokumentacji
rozliczeniowej. Zaktualizowany, koncowo zatwierdzony i wprowadzony bez uwag, projekt statej
organizacji ruchu winien by¢ przekazany do zarzadcy drogi w 3 egzemplarzach. Teren niezb¢dny
do realizacji inwestycji (ktory bedzie przekazany Wykonawcy protokotem przekazania placu
budowy) na czas realizacji inwestycji bedzie w utrzymaniu Wykonawcy. Wykonawca

zobowigzany bedzie migdzy innymi do koszenia poboczy w pasie drogowym w czasie realizacji

9/10



2.10.2018

zadania w celu zapewnienia widoczno$ci. Projekty organizacji ruchu nalezy wykona¢ w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pozn. zm. oraz zgodnie ze Specyfikacje Wykonania i Odbioru
Projektu Organizacji Ruchu zamieszczong w rozdziale IV SIWZ. Do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu nalezy dotaczy¢ pisma wystane do organu ruchu, zarzadu drogi oraz Komendy
Wojewddzkiej Policji o terminie wprowadzenia organizacji ruchu, w celu ustalenia czy
powiadomien tych dokonywano w terminie okreslonym w § 12 ust.1 w/w Rozporzadzenia. 4.3.5.
Realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia musi by¢ zgodna z przekazang
dokumentacjg budowlang (Projektem Budowlanym), uzgodnionym przez Zamawiajacego
Projektem Wykonawczym oraz wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. 4.3.6. Tam, gdzie w
SIWZ zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow
lub normy, aprobaty, specyfikacje 1 systemy o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 ustawy Pzp,
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materialow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem,
ze zagwarantujg one realizacj¢ przedmiotu zamowienia zgodnie z SIWZ oraz zapewnig
uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych

dokumentach.

Miejsce, w ktorym znajduje si¢ zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogloszeniu jest: Data: 2018-10-05, godzina: 09:00

W ogloszeniu powinno by¢: Data: 2018-10-12, godzina: 10:00
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