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	SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA




1.Usługi sprzętowe na sieci  dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego na poszczególnych Rejonach Dróg Wojewódzkich ( każdy Rejon jest oddzielnym zadaniem):
zadanie Nr 1 - RDW  Jarosław

zadanie Nr 2 - RDW  Jasło

zadanie nr 3 – RDW Lubaczów

zadanie Nr 4 - RDW  Łańcut


zadanie Nr 5 - RDW  Mielec

zadanie Nr 6 - RDW  Rymanów

zadanie Nr 7 - RDW  Stalowa Wola

zadanie Nr 8 - RDW  Ustrzyki Dolne


polegających na :

· pracy przy bieżącym utrzymaniu dróg  wojewódzkich,  

· wykonywaniu robót awaryjnych.
2.   Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia następujących warunków:

a) rozpoczęcie pracy nastąpi na telefoniczne wezwanie Zamawiającego 
z jednodniowym wyprzedzeniem,

b) minimalny czas zatrudnienia w ciągu zmiany roboczej – 3 godziny, usługi będą świadczone sukcesywnie w ciągu trwania umowy, według potrzeb Zamawiającego, 
c) podstawienie sprzętu do max. 2 godzin po zawiadomieniu bez względu na porę dnia i dzień tygodnia - dotyczy sytuacji awaryjnych.
d) koszty dojazdu należy wkalkulować w cenę jednostkową usług,
3.   Wykonawca zaopatrzy sprzęt w lampy sygnalizacyjne i oznakuje miejsce robót.

4.   Dopuszcza się podwykonawstwo. 
5. Umowa zostanie zawarta z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich                   w Rzeszowie.
Rozliczenie odbywać się będzie w okresach miesięcznych fakturami wystawianymi na Podkarpacki  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Podstawą do zapłaty faktury będzie szczegółowy protokół robót podpisany przez Inspektora Nadzoru            i zatwierdzony przez Dyrektora PZDW. 

6. Inspektor Nadzoru dopuszcza do wykonawstwa po przedstawieniu przez wykonawcę:

a. prawidłowego oznakowania robót, zgodnego z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b. kompletu niezbędnego sprzętu potrzebnego do wykonania danego zadania.

7. Wstrzymanie robót może nastąpić w następującym przypadku:

· nie respektowania poleceń Inspektora Nadzoru w zakresie usunięcia wadliwie wykonanych robót ,

· powstania zagrożenia bezpieczeństwa realizowanych robót .

Kontynuacja robót możliwa będzie po usunięciu przyczyn wstrzymania robót po pisemnym potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru .
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