

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
centrala: +48 17 860-94-50, faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl, www.pzdw.pl

Sekretariat
tel.: +48 17 860-94-55
faks: +48 17 860-94-56
e-mail: biuro@pzdw.pl

Sekcja Prawna
tel.: +48 17 860-94-61
e-mail: prawny@pzdw.pl

Główny Księgowy
tel.: +48 17 860-94-84
e-mail: gk@pzdw.pl

Stanowisko
ds. Informacji Publicznej
tel.: +48 17 860-94-81
e-mail: rzeczniok@pzdw.pl

Stanowisko ds. BHP i ppoz.
tel.: +48 17 860-94-86
e-mail: bhp@pzdw.pl

Stanowisko ds. Obronnych
tel.: +48 17 860-94-97
e-mail: tajna@pzdw.pl

Główny Specjalista
ds. Organizacji Ruchu
tel.: +48 17 860-94-71
e-mail: gsw@pzdw.pl

Wydział Dróg
tel.: +48 17 860-94-79
e-mail: drogi@pzdw.pl

Wydział Mostów
tel.: +48 17 860-94-76
e-mail: mosty@pzdw.pl

Wydział Zarządzania Ruchem
tel.: +48 17 860-94-58
e-mail: wr@pzdw.pl

Wydział Planowania
tel.: +48 17 860-94-78
e-mail: wp@pzdw.pl

Wydział Zamówień Publicznych
tel.: +48 17 860-94-90
e-mail: wzp@pzdw.pl

Wydział Funduszy Unijnych
tel.: +48 17 860-94-74
e-mail: wfu@pzdw.pl

Wydział Dokumentacji
tel.: +48 17 860-94-77
e-mail: wdt@pzdw.pl

Wydział Realizacji Inwestycji
tel.: +48 17 860-94-87
e-mail: wri@pzdw.pl

Wydział Nieruchomości
tel.: +48 17 860-94-62
e-mail: wn@pzdw.pl

Wydział Uzgodnień
tel.: +48 17 860-94-57
e-mail: wu@pzdw.pl

Wydział Finansowo-Księgowy
tel.: +48 17 860-94-67
e-mail: ksiegowosc@pzdw.pl

Wydział Organizacyjno -
Kadrowy
tel.: +48 17 860-94-53
e-mail: kadry@pzdw.pl

Wydział Administracji
tel.: +48 17 860-94-83
e-mail: wa@pzdw.pl

Zimowe Utrzymanie Dróg
tel.: +48 17 860-94-94
faks: +48 17 860-94-60
e-mail: zima@pzdw.pl

Rzeszów, 2018-03-13

PZDW-WZP/3052/243/WFU/17/2018

wg rozdzielnika

Dot.: Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty


Zamawiający – Województwo Podkarpackie – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Roboty budowlane obiektu mostowego na rzece San w m. Ubieszyn w km 133+672,81 – 133+925,66 polegające na dostosowaniu nośności do klasy A wg PN-85/S-10030 w ramach zadania: „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 870 w miejscowości Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyna” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2017/S 232-483219 w dniu 02.12.2017r. oraz na stronie internetowej www.pzdw.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie PZDW w Rzeszowie, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35- 105 Rzeszów, jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, została wybrana oferta firmy:

Remost Sp. z o.o.
39-200 Dębica, ul. Przemysłowa 10

Cena oferty brutto **13 342 444,02 PLN** (z VAT 23%) słownie (trzyście milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery złote 02/100)

w tym:

- a) cena za fazę projektowania
– 506 760,00 PLN (z VAT 23%) słownie (pięćset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100)
- b) cena za fazę robót budowlanych
– 12 835 684,02 PLN (z VAT 23%) słownie (dwanaście milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery złote 02/100)

Sprawę prowadzi:  Joanna Michenko – Pitera, tel.: 017 860-94-90, joanna.pitera@pzdw.pl

Do przedmiotowego postępowania wpłynęły następujące oferty:

L.p.	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty	Liczba pkt w kryterium cena	Liczba PKT RAZEM
		Termin realizacji	Liczba pkt w kryterium termin	
		Gwarancja i rękojmia	Liczba pkt w kryterium okres gwarancji i rękojmi	
1	<u>Konsorcjum Firm:</u> <u>Lider</u> AZI – BUD Sp. z o.o. ul. Odkrywkowa 91 42-504 Będzin <u>Partner</u> Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. ul. Energetyczna 10 42-504 Będzin	24 133 390,89 PLN (z VAT 23%) w tym: a) cena za fazę projektowania - 784 738,77 PLN (z VAT 23%) b) cena za fazę robót budowlanych - 23 348 652,12 PLN (z VAT 23%)	45,96 PKT	85,96 PKT
		30.10.2018r.	20,00 PKT	
		7 lat	20,00 PKT	
2	Remost Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10 39-200 Dębica	13 342 444,02 PLN (z VAT 23%) w tym: a) cena za fazę projektowania - 506 760,00 PLN (z VAT 23%) b) cena za fazę robót budowlanych - 12 835 684,02 PLN (z VAT 23%)	60,00 PKT	100,00 PKT
		31.10.2018r.	20,00 PKT	
		7 lat	20,00 PKT	

3	Nowak – Mosty Sp. z o.o. ul. Budowlanych 6/1A 41-303 Dąbrowa Górnicza	25 413 471,88 PLN (z VAT 23%) w tym:		
		a) cena za fazę projektowania – 938 490,00 PLN (z VAT 23%)	45,73 PKT	65,73 PKT
		b) cena za fazę robót budowlanych – 24 474 981,88 PLN (z VAT 23%)		
		30.11.2018r.	0,00 PKT	
7 lat	20,00 PKT			

Ponadto Zamawiający informuje, że oferta firmy **Nowak – Mosty Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza** zawiera oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, które zostały poprawione na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena odczytana podczas otwarcia ofert brzmiała 25 413 471,89 PLN (z VAT 23%), natomiast cena poprawiona przez Zamawiającego wynosi **25 413 471,88 PLN (z VAT 23%)**.

Umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia zostanie zawarta po upływie 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 180 ust. 1 PZP Wykonawcom przysługuje odwołanie od czynności Zamawiającego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Otrzymują:

1 Adresat

2 a/a

DYREKTOR

mgr inż. Piotr Piłko